10$.271.8.2021 Zatacznik nr 2 do
SWz

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Wzor umowy NR  .....occeevvvennnnnn. /2021

zawarta W dniu ... Wi, pomiedzy:

Gmina Gzy z siedzibg w Gzy 9, 06-126 Gzy
NIP: 568-15-45-506

REGON: 130378114

reprezentowang przez:

.................................

przy kontrasygnacie Pani Ewy Krystyny Karpowicz- Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiajacym

zwang dalej Wykonawca

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w tryhie
podstawowym z mozliwoscia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 wrzeénia 2019
r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm.) zostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci,

§1
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej 340112W w miejscowosci Zebry Wiatraki”.
2. Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw
Zamoéwienia, dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét,
ztozong ofertg Wykonawcy, kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo-
finansowym, a takze z obowiazujacymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzany jest
w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, opracowaé kosztorys ofertowy
i uzgodnic z zamawiajagcym harmonogram rzeczowo-finansowy, w ktérym beda
uszczegotowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz termin/ data zakoriczenia umowy.
3. W ramach podziatu robot nalezy w pierwszej kolejnosci wyodrebnié roboty wykonywane
sitami wtasnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawce/Podwykonawcéw na
podstawie uméw o podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim
stopniu  szczegétowosci, aby  Zamawiajgcy mial  mozliwoé¢  wyodrebnienia
z harmonogramu rodzaje i wartosci robot, ktére zostana powierzone Podwykonawcy.




4. Zadanie obejmuje roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni
bitumicznej, wykonanie poboczy, wykonanie zjazdow, oznakowanie, predkos¢ projektowana
V=40km/h, jezdnia o szerokosci 5,5 m, pas ruchu 2,75, szerokos¢ obustronnych poboczy
0,75m, spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy- 2%; Konstrukcja nawierzchni jezdni:
nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej AC 11 5 (lepiszcze asfaltowe 50/70 ), gr.d4
cm- warstwa $cieralna; skropienie nawierzchni asfaltem, mieszanka mineralno- bitumiczna AC
16 W {lepiszcze asfaltowe 50/70), ), gr.4 cm- warstwa wigzaca ; skropienie nawierzchni
asfaltem, warstwa przeciwspekaniowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr.9 cm; Pobocze: 10
cm nawierzchni z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie; Odprowadzanie wody opadowej- istniejace i projektowane spadki poprzeczne
i podtuzne na przepuszczalne pobocza, na przylegle tereny zielone oraz do istniejgcych
przydroznych rowdw. Zadanie obejmuje rdwniez oczyszczenie i poprawe stanu rowow.

5. Wykonawca os$wiadcza, Ze zapoznat sig z terenem i zakresem robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamowienia w terminie od dnia zawarcia
umowy i protokolarnego przekazania terenu budowy do .......2021 r. Przez zakoficzenie
przedmiotu zamoéwienia rozumie sie pisemne zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do
obioru koficowego i potwierdzenie wykonania wszystkich robdt przez inspektora nadzoru
stosownym wpisem w dzienniku budowy.

§3
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
T RVY i 7 FON PO 2 (STOWNIE! i )
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a) z tytulu robdt na dzialce nr 41 zgodnie z przedmiarem ( dot. kosztéw kwalifikowanych)
W WOCIE DIUO. L ottt et vt eeeeeereearraeaaaen 7k,
b) z tytutu robét na dziatkach 30 1 55 zgodnie z przedmiarem ( dot. kosztow
niekwalifikowanych) w kwocie brutto.........oooiii i 7t

2.Powyisze wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
uwzglednia elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszystkie prace i
czynnosci, koszty robét i materiatéw niezbednych do wykonania catosci prac objetych umowa
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami sztuki budowlanej oraz koszty zwigzane z
wypetnieniem przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wymienionych w SWZ.
§4

1. Do obowiazkéw Zamawiajgcego naleiy:
1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej w dniu zawarcia Umowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy

w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy, '
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru koricowego wykonania

przedmiotu umowy,
4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu zamdwienia i zapfata umowionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkow Wykonawcy w szczegdolnosci naleiy:




1) wykonanie robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, zgodnie

z dokumentacja, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlana, polskimi normami oraz
innymi obowigzujgcymi przepisami, ze szczegdlng starannosécia, z zachowaniem przepiséw BHP
oraz przepisOw p.poi. i poszanowaniem mienia,

2) zapewnienie na czas trwania robét kierownika budowy posiadajgcego stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
i petnienia funkcji kierownika budowy, ¢ ktérych mowa w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz zlozenie do Zamawiajacego
o$wiadczenn o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy/kierownika robdét w dniu
zawarcia Umowy,

3) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp i p. poz.,

4) dostarczenie i zabezpieczenie na wiasny koszt materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy oraz pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza
dla potrzeb budowy, ochrona mienia zaplecza i terenu budowy oraz uzytkowanie
przekazanego przez Zamawiajgcego terenu budowy zgodnie
z ohowigzujgcymi przepisami,

5) skiadowanie zdemontowanych urzgdzedi 1 materialtdbw w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, jesli bedzie taka potrzeba,

6) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takie w
trakcie prowadzenia robdét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

7) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz
budowli/urzadzei/elementow zagospodarowania terenu znajdujacych sie
w bezposrednim sasiedziwie placu budowy, o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych dziatan
lub zaniechan,

8) naprawienie na wiasny koszt po zakoficzeniu robdét ewentuainych uszkodzen drog
dojazdowych oraz innych szkéd wynikiych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, jak
réwniez przywrocenie do stanu sprzed rozpoczecia robét elementéw nieobjetych ich zakresem
oraz terenu przylegtego do terenu budowy,

9) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pdiniejszym niz termin
odbioru koricowego wykonanych robét,

10} prowadzenie robhot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, jesli
zajdzie taka potrzeba,

11) niezwloczne powiadamianie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o wykonaniu robot
zanikajgcych,

12) informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie dwéch dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

13) dostarczenie certyfikatéw, atestow, deklaracji zgodnosci na materialy whudowane przez
Wykonawce,

14) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez inspektora nadzoru lub
Zamawiajacego dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

15} zgtoszenie wykonania robét do odbioru wraz z przediozeniem wszelkich dokumentéw
odbiorowych, w tym w szczegdblnosci: atestéw, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci,
dokumentacji powykonawczej, kosztorysu powykonawczego, geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, wynikéw pomiaréw, badan oraz innych dokumentdow wymaganych przez




inspektoréw nadzoru — zwanych ,Dokumentami odbiorowymi”, niezbednych do uzyskania

przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie ohiektu,

16) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych

w okresie rekojmi i gwarancji,

17} przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosé z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty

budowlane, i jej zmian,

18) przedidadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii zawartych

umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

19) zatrudnienie przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob

wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, zgodnie z wymogami okreslonymi

w ROZDZ. V pkt 7 SWZ. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw Swiadczacych

ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt h-i.

3. Wykonawca jest wytworca odpaddw w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach (. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) Wykonawca w trakcie realizacji

zamodwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddw budowlanych

(odpaddw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych

jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwiania.

§5

1. Strony postanawiajg, Ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie faktury w terminie 30 dni od dnia wiasciwie ziozonej faktury wraz
z kompletem dokumentéw na podstawie bezusterkowego protokotu odbicru korncowego.

2. Faktura bedzie wystawiona na:

- Nabywce: Gmina Gzy , Gzy 9, 06-126 Gzy NIP: 568-14-45-506

- Odbiorca/Ptatnik: Gmina Gzy , Gzy 9, 06-126 Gzy.
1) Do faktury nalezy zataczyc kosztorys powykonawczy, zawierajgcy m.in. ilodciowe
i wartosciowe zestawienie wykonanych robot. Zestawienie wykonanych rohét musi byc
sprawdzone | zatwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez
Zamawiajgcego,

2) komplet dokumentéw odbiorowych,

3) dowdd/doweody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, wstosunku, do  ktérych  Zamawiajagey  ponosi  solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks
cywilny, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym
naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaplaty
wstrzymuje sie wypfate naleinego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

3. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien dokonania polecenia przelewu pienigdzy na rachunek
Wykonawcy wskazany w fakturze, jest to jednoczesnie dziert obcigZzenia rachunku
Zamawiajacego.

&6




Komnisyjny odbiér koficowy catosci rob6t zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od daty zgioszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego i
potwierdzenia wykonania robét do odbioru przez inspektora nadzoru stosownym wpisem
do dziennika. Odbiér koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu
objetego umowsg po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Wykonawca najpdiniej w 7 dniu po zgloszeniu odbioru koncowego przekaze
Zamawiajagcemu  kosztorys powykonawczy, dokumentacje powykonawcza, w tym
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, ktére stanowic bedzie zalgcznik do protokotu
odbioru koicowego. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki w
wykonaniu robét budowlanych lub dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy moze
odmoéwic odbioru do czasu ich usuniecia. Zamawiajacy wyznaczy wykonawcy termin
do usuniecia wad i usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad na swdj koszt bez wzglgdu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztdw.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad
i usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
czedci robét jako wadliwych i dokumentacji powykonawczej, nie dtuzszego niz 5 dni od
daty zgfoszenia usunigcia wad i usterek.

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru pogwarancyjnego przed uptywem terminu gwarancji,
o czym powiadomi Wykonawce w formie pisemnej.

Z czynnosci odbioru. przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1-5 beda sporzadzone
protokoty zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorow.

Po dacie bezusterkowego odbioru koficowego robét rozpoczng swdj bieg terminy okresu
gwarancji i rekojmi, a takie termin na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 ust. 2.

Wykonawca zobowiazuje sig w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego
ztozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie w formie pisemnej, ze wykonane roboty s3 wolne od
wad.

§7
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czedci zamowienia podwykonawey.
Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ zamodwienie sitami wiasnymi/przy udziale
podwykonawcdw.
Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych czgéci zamowienia:

................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w
ust. 3 i 4, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje robdt budowlanych tub ustug.




6. Powierzenie wykonania czeéci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
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1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtoienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy nazawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okresionych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

4. Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginafem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 6 do przedioionej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty
otrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaia sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

8. W przypadku umdw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umodw
0o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50 000 zt. Zamawiajacy moze
okresli¢ nizsza wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedkifadania umowy
o podwykonawstwo.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedkfada poswiadczong za zgodnos<¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.




10. W przypadkuy, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okredlony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sig odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§9

1. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce fub dalszego podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedfoieniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowiagzany umozliwic

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemne]j uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W uwagach nie moina powolywaé sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem

podwykonawstwo nie zwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawea wykaze niezasadnosc takiej zapfaty albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnej watpliwosci Zamawiajacego, co

do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnodé sig nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej

zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

7. Koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy

fub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposérednich zaptat na sumg

wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy.

8. Do zasad odpowiedzialnoéci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykenawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sig przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§10
1. Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego przyjgcia.




2. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren budowy, w szczegdinosci poprzez:
oznakowanie strefy prowadzonych prac oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowodé
oznakowania przez calty czas trwania realizacji umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach, materiatach i sprzegcie
spowodowane przez niego przy wypetnianiu swoich zobowigzah umownych w trakcie
realizacji robét oraz przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

4. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robét i
ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane swym dziataniem lub zaniechaniem na
zasadach ogolnych. Wykonawca ubezpieczy roboty okreslone w § 1 niniejszej umowy,

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtows organizacje i zabezpieczenie ruchu w czasie
trwania robot.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia organizacji ruchu w czasie prowadzenia robét,
utrzymanie na wtasny koszt oznakowania tymczasowego robét przez caly okres ich realizacji,
a takze demontazu po robotach, wykonanie niezbgdnych badan i pomiaréw, uporzadkowane
terenu oraz odpowiedzialny jest i ponosi wszelkie koszty z tytutu wszelkich szkéd powstatych
w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji
rob6t objetych umowa.

7. Wykonawca zobowiazany jest do przedkiadania Zamawiajacego zaktualizowanej polisy
odpowiedzialnosci cywilnej w terminie do 3 dni od daty zfozenia pisemnego zadania.

§11
1. Wimieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski petnié bedzie inspektor nadzoru
z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robdt w specjalnodci inzynieryjnej -
drogowej -
2. Wykonawca ustanawia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
— drogowej i penienia funkcji kierownika budowy -
.......................................................................... teloi i, POSiadajgcego
UPprawnienia bud. Nt
3. Ze strony Zamawiajgcego w zakresie realizacji zaméwienia do kontaktéw wyznaczony jest/
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§12
1. Wykonawca udziela gwarangji i rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia na okres
........ miesigcy, liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokofu odbioru koricowego,
o ktoérym mowa w § 6 ust. 8.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia
stwierdzonych protokolarnie wad przedmiotu zaméwienia, w terminie okreélonym przez
Zamawiajgcego, liczonym od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w terminie okredlonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.




4, Jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego Wykonawca nie usunie wszystkich
stwierdzonych protokolarnie wad, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dodatkowy termin na ich
usuniecie. W razie nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad lub ponownego ich
nieusuniecia w catosci mimo uptywu wyznaczonego terminu, stosuje sie ust. 3.

5. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw wynikajacych z ust. 2 Wykonawca dokonat istotnych
hapraw wynikajgcych z zakresu umowy objetej rekojmig i gwarancjg, termin rekojmi i
gwarancji biegnie na nowo od chwili protokolarnego odbioru zakresu napraw
{ usunigcia wad i usterek).

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takie po terminie
okreslonym w ust. 2, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§13
1. Strony postanawiaja, zastrzec kary umowne z nastepuijacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujgcych przypadkach:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia powstalg z winy Wykonawcy
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia nastepnego po uplywie terminu wykonania okreslonego w Umowie,

b) za zwioke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie
udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosdci 1% wynagrodzenia brutto,
za kazdy dzient zwloki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

c) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey —
w wysokosci 20% Wynagrodzenia.

d} braku zaptaty lub nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia,

e) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt, za
kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

f) nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosdci 1 000 z1, za kazda nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiane,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z § 8 ust. 2 w wysokosci 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. za niewywigzanie sie z obowigzku
dotyczgcego przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentdéw zgdanych przez
Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 pkt 19 umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opéinienia,

h) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, wykonania prac budowlanych innym
osobom niz te wskazane zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 19 -200 zt dziennie za kazdy dzien pracy
takiego pracownika.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptaci¢c Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego.

3. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.




4, Zamawiajacy zastrzega ponadto mozliwos¢ dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajgcego w przypadku wystapienia szkody przewyiszajacej zastrzezone kary umowne
na zasadach ogdlnych.

§14
1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, w formie ... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi Kwote: ... e zt

2. W przypadku nalezytego wykonania robét 70% Zabezpieczenia w kwocie: ............. zt zostanie
wrdcone/zwolnione w terminie 30 dni po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru koncowego
wykonanych robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, potwierdzonego
bezusterkowym protokotem odbioru koficowego robot budowlanych, a pozostata czesé, tj.
30% zabezpieczenia w kwocie:............. , zostanie zwrdcona/zwolniona w terminie do 15 dni po
uptywie okresu zabezpieczenia roszezeri z tytutu gwarancji i rekojmi.
3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastapi wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, pomniejszonymi
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe]j za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego nie usunie wad w okresie
rekojmi, Zamawiaigcy upowazniony jest do dysponowania kwotg, okreélong w ust. 2,
z przeznaczeniem na usuniecie wad,
5. Wykonawcy sktadajacy oferte wspélnie, na podstawie art. 58 ust. 1 Pzp ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia, na skutek wprowadzenia
zmian, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia okresu Zabezpieczenia oraz okresu
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady o diugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni,
o ktéry przedtuzono termin realizacji przedmiotu zamowienia.
7. W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczen
z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktérych mowa w treéci art. 450 ust. 1 pkt 2 -5
ustawy Pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia, na skutek
wprowadzenia zmian, o ktdrych mowa w tresci § 15 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dfuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia
aneksu do Umowy:

1) oryginat aneksu do wniesionego Zabezpieczenia oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady,

wydtuzajacy terminy czy tez zwiekszajgcy wartos¢ zamowienia.
8. Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 7 Umowy, bedzie
skutkowato  odstgpieniem  przez Zamawiajgcego od Umowy na  podstawie
§16 ust. 3 pkt 5

§ 15




1. Zamawiajgcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosc
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1} Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akeyzowego, z tym zastrzezeniem,
ze wartosé netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie,
a wartos$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wazrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajacg ze zwickszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamodwienie do wysokoéci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obciazert publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
o wartoéé wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0sdb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamowienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitafowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych
zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do
pracowniczych planéw kapitalowych w odniesieniu do 0séb bezposrednio wykonujacych
hiniejsze zamowienie;

e) Zmiany, o ktdrych mowa w pkt 1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wytacznie wtedy, gdy
maja one wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystapienia wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos¢ ztozenia
takiego wniosku, Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamodwienia oraz okreslic stopien,
w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze zfozy¢ pisemny wniosek
o dokonanie waloryzacji najwezesniej w dniu wejscia w Zycie przepiséw wprowadzajgcych
zmiany. Wniosek powinien dotyczy¢ tylko osob bezposrednio realizujgcych umowe. Wniosek
powinien zawierac wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia. Wykonawca bedzie zobowigzany
wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem
zmiany podatku VAT, minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej.

f) W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajacego zasadnosci wprowadzenia zmian do
umowy, zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian,
o ktorych mowa w art. 436 pkt 4 lit b tiret 2-4 ustawy Prawo zamowien publicznych.




g} W przypadku wystapienia okolicznodci dotyczacych zmiany podatku VAT zmiana
wynagrodzenia brutto bedzie dotyczy¢ faktur wystawionych od dnia wejscia w zycie przepiséw
zmieniajgcych wartos$c stawki podatku VAT od towardw i ustug.

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia i zmiany terminu wykonania umowy
w przypadhku:

a) wystapienia kolizji z podziemnymi sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania
niezbedne jest opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robét na
okres dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych - przy czym przesuniecie terminu robét nastapi o tyle
dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

b} dziatania organéw administracji lub gestoréw sieci 2wigzanego z przekroczeniem
okresSlonych przez prawo termindw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolert, uzgodnien, wystgpienia nastepstw dziatar
administracyjnych- wstrzymania prac budowlanych przez wiaiciwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

¢) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej — jako site wyzszg nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne
od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastapily po dniu wejscia
w Zycie umowy, w szczegolnosci jak : pozar, traby powietrzne, powdd?, kleski zywiotowe, inne
kataklizmy, sytuacje wyjatkowe, stany epidemiczne - przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacy okresowi wystepowania okolicznodci sity
wyzszej,

d) wystapienia warunkéw atmosferycznych {np. silne opady deszczu) uniemozliwiajacych
zastosowanie technologii przewidzianej w dokumentacji, jesli spowoduje to wstrzymanie
robét na okres dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych nastepujacych po sobie — potwierdzonego
pisemnie w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamoéwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwafo wstrzymanie robét,

e) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badai, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajgcych wykonywanie robét budowlanych, przy czym przesuniecie terminu robét
nastapi o czas niezbedny na wykonywanie robdt po uzyskaniu powyzszych badan, ekspertyz
lub analiz,

f} zaistnienia koniecznosci usuniecia bteddw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej przy czym przesunigcie terminu robdt nastapi o tyle dni, przez ile trwaé bedzie
opracowanie nowych rozwigzani projektowych,

g) koniecznosci wykonania robdt zamiennych - do kiérych wykonania wymagana jest zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zadania
w sposob odmienny od sposobu okreslonego dokumentacji:

- w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy
czym przediuzenie terminu realizacji zamodwienia nastapi o liczhe dni niezbedns do
wprowadzenia zmian w dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
whasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez




wihaéciwe organy — jeéli zajdzie taka koniecznos¢ oraz o czas niezbgdny na wykonanie robot
wynikajacych ze zmian dokumentacji - jeéli zajdzie taka koniecznos¢, przy czym czas ha
wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

2. Wszystkie postanowienia dotyczace okolicznoéci wymienionych w ust. 1 pkt 2. stanowig
katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednoczesnie
zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

3. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 hedzie potwierdzenie w
dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okolicznosci
uzasadniajacych wstrzymanie robét, z okresleniem okresu wstrzymania rob6t wplywajacego
na zmiane terminu i ewentualne sporzadzenie protokotu koniecznosci —zatwierdzonego przez
zamawiajacego.

4, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktérym mowa w § 1 ust. 2 umowy.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony Umowy. Z wnioskiem o zmiang tresci umowy moze wysiapic¢ zardowno
Wykonaweca, jak i Zamawiajgcy.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcy. Zmiana ta nie wptynie na termin
wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wymaga
zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 4 dni od powzigcia informacji stanowigce] podstawe do
wprowadzenia zmian. Inicjatorem zmiany moze by¢ Wykonawca.

7. Dopuszcza sie zmiany w umowie dotyczace wynagrodzenia Wykonawcy jezeli zachodzi
potrzeba wykonania prac nie ujetych w projekcie lub teZz w sytuacji zmiany projektu, jezeli
potrzeba wykonania prac lub zmian w projekcie zostanie potwierdzona przez inspektora
nadzoru w protokole koniecznosci. Zamawiajacy przewiduje w tym zakresie mozliwosc
udzielenia zaméwienia na roboty dodatkowe zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

8. Zamawiajacy dopuszcza zmiang kierownika budowy oraz innych oséb bioracych po stronie
Wykonawcy udziat w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzen losowych oraz w
przypadku niewywiazywania si¢ z petnionych obowigzkow. Inicjatorem zmiany moze hy¢
Zamawiajacy | Wykonawca. Zmiana musi nastgpi¢ na osoby, ktére spetniajg warunki okreslone
w SWZ. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciggu 3 dni od powzigcia informacii
stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wptyng na termin wykonania
prac i nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

9, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu wykonania umowy w przypadku zawarcia umowy
z wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg —o czas, jaki minat od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy;

§16
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, iub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa




lub bezpieczeristwu publicznemu. W przypadku, o ktérych mowa w zdaniu 1, wykonawca
moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy — w terminie 14 dni od dnia powzigcia informacji o ponizszych faktach:
1) zostata rozpoczeta likwidacja dziatalnosci firmy Wykonawcy,

2) zostatwydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie umowy,
3) stwierdzono w toku czynnosci odbioru wady uniemozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych
Wykenawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen
i wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
2) Wykonaweca przerwat realizacjg rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i przerwa
trwa diuzej niz 7 dni,
3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg projektows i warunkami
STWIOR,
4) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym harmonogramem.
5) Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony
termin wykonania zaméwienia oraz na okres gwarancji i rekojmi.
4. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci winno nastapié na pismie oraz powinno
zawierac uzasadnienie.
5. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w sytuacjach okreélonych
w ust. 2 i 3, Wykonawca moze 2gdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania tej czgsci umowy, ktdra zostanie przez Zamawiajacego odebrana i nie jest
upowazniony do zadania kar, odszkodowania, czy tez pozostatej czeéci umdwionego
wynagrodzenia.
6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy gdy Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od
uptywu terminu, okreslonego Umowg na zaptate faktur, nie wywiazuje sie z obowiazku zaptaty,
pomimo dodatkowego wezwania.

7. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robdét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objgtych Zadaniem, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni usunie z terenu robét
urzadzenia i inne zaplecze zwigzane z prowadzeniem robét.




8. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, kiore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,
2) rozliczenia sig z Wykonawca z tytufu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw robot,
3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu robot.

§17
Spory mogace wynikngé na tle wykonania postanowiert Umowy strony poddajg rozstrzygnigciu
wlasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedfug siedziby Zamawiajgcego.

§18
Wykonawca ma prawo cesji z Umowy na osoby trzecie, jedynie w zakresie przelewu
wierzytelnosci i to pod warunkiem zgody Zamawiajacego.

§19
W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
— Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§20
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dia Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:
1) Specyfikacia Warunkow Zamowienia

2) Dokumentacja techniczna

3) Oferta

4) Kosztorys ofertowy

5) Harmonogram rzeczowo —finansowy







