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105.271.32.2022 Zatgcznik nr 1 —wzér umowy

Umowa nr......... /2022 projekt

zawarta w Gzach w dniu .......... 2022 r. pomiedzy
Gming Gzy z siedzibg Gzy 9, 06-126 Gzy

NIP: 568 — 15 ~45 -506 REGON: 130378114
reprezentowang przez

przy kontrasygnacie Ewy Krystyny Karpowicz - Skarbnika Gminy
zwang w dalszej czescci umowy, ,,Zamawiajacym ",

zwang w dalszej czescci umowy, ,Wykonawca ".

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie zapytania ofertowego — wyltgczenie
zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z 11wrzesnia 2019r. Prawo zamdwier publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
z pozZn. zm.) - zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje obowigzek sprawowania nadzoru inwestorskiego nad
realizacjq zadania inwestycyjnego o nazwie: ,Na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w projekcie =-Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie gminy Gzy” w tym :
-Cze$¢ 1: ,Pefnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniem pn. Termomodernizacja budynku Publicznej
Szkoty Podstawowej im. Przyjazni Polsko-Wegierskiej w Przewodowie Poduchownym”;
-Czesé 2: ,Pefnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniem pn. Termomodernizacja Kompleksu budynkdéw
uzytecznosci publicznej, w ktdrym miesci sie siedziba Spotecznej Szkoty Podstawowej w Gzach”.
1) ustuga petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwigzana jest z organizacja, koordynacja,
nadzorowaniem, zarzgdzaniem procesem robdt budowlanych, egzekwowaniem warunkéw umowy od
Wykonawcy/Wykonawcdw robot budowlanych.
2) Wykonywanie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego musi by¢ zgodne z przepisami prawa
obowigzujgcego w Polsce, w szczegdlnosci z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2021 r.poz.2351), a ponadto obejmuje:
a)wykonywanie powierzonych czynnosci sumiennie i fachowo, czuwajgc w imieniu Zamawiajgcego nad
prawidtowg realizacjg inwestycji,
b) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z umowa, ze Specyfikacja Techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych, obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i zasadami wiedzy

technicznej,
c) sprawdzanie jakosci wykonanych robdt, wbhudowanych wyrobéw budowlanych,

d) w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu bad?
stosowania w budownictwie,
e) potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowania rozliczeri budowy,
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f) chronienie intereséw Zamawiajacego, reprezentowanie Zamawiajgcego na terenie budowy,

g) uczestniczenie w odhiorach- czesciowym i koricowym oraz w przeglagdach pogwarancyjnych,

h) kontrolowanie i sprawdzenia kosztorysow powykonawczych,

i) dokonanie wraz z kierownikiem budowy rozliczenia rzeczowego i finansowego po zakoriczeniu inwestycji,

j) przestrzeganie biezacych instrukcji i wskazowek Zamawiajacego oraz informowanie o wszystkich istotnych

k) sprawach zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia,

) organizowanie i prowadzenie narad koordynujacych z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy robot
budowlanych we wskazanym terminie przez Zamawiajgcego, co najmniej raz w miesigcu,

1) sprawdzenie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t oraz przedmiaru robét i przedfozenie Zamawiajgcemu opinii 0 wyzej
wymienionej dokumentacji,

m) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postepu robdt oraz przekazanie jej Zamawiajagcemu wraz
z dokumentacja powykonawczg,

n) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej pod wzgledem kompletnosci i prawidtowosci jej sporzadzenia
oraz przekazanie Zamawiajgcemu na 3 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie koricowego odbioru
robét budowlanych.

2. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do $wiadczenia ustugi w nastepujgcy sposob:

a) minimalna ilo$¢ pobytow na placu budowy — 2x w tygodniu,

b) czas na sprawdzenie robét zgloszonych do odbioru — 1 dzien,

c) czas reakeji w sprawach pilnych dla Zamawiajgcego — przyjazd na budowe po wezwaniu telefonicznym
lub mail = w ciggu 3 godzin. Termin realizacji zamdwienia: od dnia podpisania umowy do dnia dokonania
koricowego odbioru robét budowlanych zgodnie z umowa zawartg z Wykonawcg robot, z zastrzezeniem
ust. 2.

2. Inspektor zobowigzany jest do sprawowania nadzoru od daty podpisania umowy do daty koricowego
odbioru rohét oraz w okresie gwarancji i rekojmi. Okres gwarancji okresla umowa z Wykonawcg robot
budowlanych. Okres gwarancji zaczyna sie w dzieri po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy (po
podpisaniu protokotu koricowego odbioru robét budowlanych).

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ powierzone czynnosci sumiennie i fachowo, czuwac¢ w imieniu
Zamawiajacego nad prawidiowg realizacjg umowy zawartej z wykonawca robot budowlanych oraz chronic
interesy Zamawiajgcego we wszystkich sprawach nadzoru.

4. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ biezacych instrukcji i wskazowek Zamawiajgcego oraz
informowa¢ Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach w
realizacji robot inwestycyjnych.

5. Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiajacego wydawaé wykonawcy robét budowlanych polecen ani
zgody na wykonanie jakichkolwiek robot dodatkowych lub zamiennych, nie objetych umowg o roboty
budowlane.,

6. W sytuacji zaistnienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca sporzgdza
protokadt koniecznosci i zawiadamia o tym Zamawiajgcego.

7. Wykonawcey nie wolno wykorzystywac we wiasnym interesie rzeczy i praw Zamawiajacego.

§2
1.Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru od daty podpisania umowy do daty koricowego
odbioru umowy z Wykonawcg robét budowlanych, ktérej pierwotny termin okreslono do dnia 28.04.2022 r.
oraz w okresie gwarancji i rekojmi. Okres gwarancji okre$la umowa z Wykonawcg robét budowlanych. Okres
gwarancji zaczyna sie w dziei po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy (po podpisaniu protokotu
koricowego odbioru robét budowlanych).
2. Dopuszcza sie zmiang terminu realizacji umowy. Zmiany uzaleznione beda od postgpow robot budowlanych.
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§3
1. W imieniu Wykonawcy nadzor inwestorski pefni¢ beda inspektorzy nadzoru z uprawnieniami budowlanymi
do nadzorowania robot:

- bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane] Pan/Pani ........ccccveerennen, posiadajgcy /ca
uprawnienia nr ........ceeiee. ;
- bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer elektrycznych

i elektroenergetycznych, posiadajacy /ca uprawnienia nr ................. ,
- bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych, posiadajgcy /ca uprawnienia nr .................. ;
2. Ze strony Zamawiajacego w zakresie realizacji zamowienia do kontaktéw wyznaczeni sa:
- Cezary Parzychowski, e-mail c.parzychowski@gminagzy ,tel. 23 691 31 67,
- Marianna Permanicka, e-mail m.permanicka@gminagzy.pl, tel. 23 691 31 67.
§4

1. Wykonawca ma prawo do:
1) wydawania kierownikowi budowy potwierdzonych wpisem do dziennika budowy polecert dotyczacych
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, a takze wykonania prob badan, a w razie koniecznosci
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rohét oraz dowoddw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych,
2) zadania od kierownika budowy dokonania poprawek, badz ponownego wykonania wadliwych robdét, a takie
wstrzymania dalszych robot budowlanych w razie, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ jakies zagrozenie.

§5
1. W przypadku, gdy podczas realizacji przedsiewziecia zasztaby koniecznos¢ wykonania przez Wykonawce
robét budowlanych prac dodatkowych nie objetych umowa, Wykonawca (Inspektor Nadzoru) nie moze sam
decydowac o ich wykonaniu.
2. O koniecznoéci wykonania prac dodatkowych Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé
Zamawiajacego.
3. Jezeli w trakcie wykonywania robét zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia robot niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awarig Inspektor Nadzoru jest upowazniony do zlecenia
Wykonawcy robot budowlanych realizacji tych robét i dokonania stosownego wpisu w dzienniku budowy.
4. Wykonawca powiadomi niezwlocznie Zamawiajgcego o zaistniatych okolicznosciach, o ktérych mowa
w pkt. 3.

&6
1. Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg w wysokosci wynoszace;j:
a) z tytutu -Czedci 1: ,Petnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniem pn. Termomodernizacja budynku

Publicznej Szkoly Podstawowe] im. Przyjazni Polsko-Wegierskiej w Przewodowie Poduchownym” ..........zt
BEUEED (o s msi ), w tym: naleiny podatek VAT (23..%) w kwocie ...z,
wartosé netto — ........... zt;

b) z tytulu -Czesci 2: ,Pefnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniem pn. ,Termomodernizacja Kompleksu

budynkéw uizytecznoéci publicznej, w ktérym miesci sie siedziba Spotecznej Szkoty Podstawowe;j
W GZach”wvnensZb DIUTEO (coriiiicii e s ), w tym: naleiny podatek VAT (23..%)
w kwocie ......... zt, wartos¢ netto — ........... 2t;

2. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie pfatne bedzie na podstawie wystawionej faktury po zakonczeniu budowy
i hezusterkowym odbiorze robdt budowalnych.

3. Wynagrodzenie za Swiadczong ustuge wskazane w ust. 1 obowigzujgca przez okres waznosci umowy
i nie bedzie podlegato waloryzacji w okresie jej trwania.

4. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury. Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokét wykonania niniejszej umowy ,bez uwag
i zastrzezen”.
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§7
1. Strony postanawiajg, ze wigZaca je forma odszkodowania beda kary umowne. Wykonawca zobowigzany jest
do zapfaty Zamawiajgcemu kar umownych za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego okreslonego w §6 ust. 1 lit. a i lit. b.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia, wskazanego w § 6 ust.
1 lit. a i lit. b w przypadku nienalezytego wykonania umowy (przez co Strony rozumiejg wykonanie przedmiotu
umowy niezgodnie z wymaganiami okreslonymi w zapytaniu ofertowym i niniejszej umowie).
3. Jesli kara nie pokrywa szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.
4. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych za odstapienie od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego okreélonego
w § 6 ust. 1lit. ailit. b.
5. Kara umowna jest naliczana od wynagrodzenia brutto.
6. Zamawiajgcy zastrzega ponadto mozliwos¢ dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupeiniajgcego
w przypadku wystapienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone kary umowne na zasadach ogolnych.

§8
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalern wynikajgcych z niniejszej umowy,
wymagac beda formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznoéci takich zmian.
2. Zamawiajacy i Wykonawca mogg wypowiedzie¢ umowe w kazdym czasie. W efekcie wypowiedzenia umowa
rozwigzuje sie ze skutkiem natychmiastowym.
3. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe z powodu utraty zaufania do Wykonawcy, w szczegdlnosci
z powodu jego niestarannosci, niefachowosci, braku nalezytej starannosci w wykonywaniu podjetych
obowigzkéw lub braku niezbednej wspotpracy Wykonawcy z Zamawiajgcym.
4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmian umowy w nastepstwie sity wyzszej, tj. zdarzenia zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia (niemoznos¢ zapobiezenia nie tyle samemu
zjawisku, co jego nastepstwom, na ktére Strona nie ma wplywu i ktérej nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie),
w tym m.in. katastrofa naturalna, ustanowienie stanu kleski zywiotowej, epidemia, ograniczenia z powodu
kwarantanny, pozar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne
okolicznosci zewnetrzne lub wewnetrzne moggce mie¢ wplyw na realizacje postanowiert umowy. Jezeli sita
wyzsza uniemozliwia lub przewiduje sie, ze uniemozliwi ktorejkolwiek ze Stron wykonanie zobowigzar
wynikajacych z umowy, to Strona ta powiadomi drugg strone o zaistniatym wydarzeniu lub okolicznosciach.
Powiadomienie to zostanie przekazane niezwiocznie od momentu powziecia wiedzy o wydarzeniach badz
okolicznosciach.
5. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej. Strona majaca zamiar odstgpi¢ od umowy powinna podac
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz prawa budowlanego.

§10
Umowe niniejsza sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla
Zamawiajgcego.
1. Integralng czescia umowy jest dokumentacja dot. postepowania oraz oferta Wykonawcy z dnia .............
2022 .

Zamawiajacy Wykonawca

Sporzadzita M. Permanicka




