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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych 

PROJEKT  BUDOWLANY 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy-Szkoła Podstawowa w 

Przewodowie Poduchownym 

INWESTOR: 
Gmina Gzy, 06-126 Gzy 9

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1 3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych.

1.4 Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć.

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany
z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie
ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki,  a  także  części  budowlane urządzeń technicznych (kotłów,  pieców przemysłowych
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i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
1.4.4.  tymczasowym  obiekcie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia  w inne miejsce lub rozbiórki,  a  także obiekt  budowlany nie
połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej
i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.5.  budowie -  należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.6. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.7. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących
bieżącej konserwacji.
1.4.8. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu Ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki
1.4.9. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
1.4.10.  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  -  należy  przez  to
rozumieć  tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,
ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.11. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą
na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż
budowa obiektu budowlanego
1.4.12  dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz
z  załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i  książkę  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą  montażu  -  także  dziennik
montażu. 
1.4.13.  dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy
z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.14. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.15.  właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-
budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich
właściwości określonych w rozdziale 8.
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1.4.16. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumie
 wyrób w rozumieniu przepisów                    o ocenie zgodności,  wytworzony w celu
wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w sposób trwały  w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową
1.4.17.  organie  samorządu  zawodowego  -  należy  przez  to  rozumieć  organy  określone
w ustawie z  dnia  15 grudnia 2000 r.  o  samorządach zawodowych architektów,  inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm).
1.4.18.  obszarze  oddziaływania  obiektu  -  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony
w otoczeniu  budowlanym na podstawie  przepisów odrębnych,  wprowadzających  związane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.19. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.20.  drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu
1.4.21. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót
1.4.22.  kierowniku budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót,  upoważniona do
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.23. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.24.  laboratorium  -  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,
zamawiającego  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez
Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót
1.4.25. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.26.  odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.27.  poleceniu  Inspektora  nadzoru  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia
przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.28. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.

5



Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna
STYCZEŃ 2022

1.4.29.  rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych 
1.4.30.  części  obiektu  lub  etapie  wykonania  -  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą
do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.31.  ustaleniach technicznych -  należy  przez  to rozumieć ustalenia  podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych 
1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której  inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i  wykonuje bieżącą kontrolę
jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót
zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.33.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność
czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne
i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.34.  istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane 
1.4.35.  normach  europejskich  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
„standardy  europejskie  (EN)"  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi
zasadami działania tych organizacji.
1.4.36. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji
technicznych wykonania í odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem                                  i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych
1.4.37.  robocie  podstawowej  -  minimalny zakres  prac,  które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień
scalenia robót.
1.4.38. Wspólnym Słowniku Zamówień -jest systemem klasyfikacji  produktów, usług i  robót
budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych  Składa  się  ze  słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
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Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.39.  Zarządzającym  realizacją  umowy -  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w
istotnych  postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez
zamawiającego,  upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową
w  zakresie  określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest
obecnie prawnie określony w przepisach)

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia
i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektowa

- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzona przez Wykonawcę

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
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wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału
tolerancji.
W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne
z  dokumentacją  projektową  lub  SST  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu
budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót,
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające,  w  tym  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  r  znaki  ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości  dla  osób lub własności  społecznej,  a  wynikających ze  skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
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Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni
terenu i  pod jego poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca zapewni  właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i  urządzeń w czasie trwania
budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni ziemi i  urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej
l.5.9 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej  i  samorządowej,  które są w jakikolwiek  sposób związane Z  robotami  i  będzie
w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas
prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.
w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz U
z dn. 19 03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz U. Nr 169 poz 1650)
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod i  w sposób ciągły  będzie  informować inspektora nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania
lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
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Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w
czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach
Technicznych (SST).
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2 3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne do  robót,  były  zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału Wybrany               i
zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zamieniany  bez  zgody  inspektora
nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania.

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
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Wykonawca jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów
technicznych.  Środki  transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
-  projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części  opisowej  i
graficznej,
- plan bezpieczeństwa l ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, wymaganiami SST,   projektem organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji  projektowej lub przekazanych na
piśmie przez Inspektora nadzoru.
5 2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3.  Decyzje  inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót  będą oparte  na  wymaganiach  sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych
5.2.4  Polecenia  inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

11



Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna
STYCZEŃ 2022

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowa, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów robót,
-  system (sposób i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania jakością  wykonywanych
robót.
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i  zastosowanych korekt  w procesie  technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
-  wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie z  ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za pełna kontrolę  jakości  robót i  stosowanych materiałów
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz
robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST.  W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
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pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, ze mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i  stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3 Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na
zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez  Wykonawcę usunięte  lub  ulepszone z  własnej  woli  Koszty  tych  dodatkowych  badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą dostarczone przez  Wykonawcę i  zatwierdzone przez
inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4 Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku,  gdy normy nie  obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,  stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania Do umożliwienia
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
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Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na  swój  koszt  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST W takim
przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U 99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polską Normą lub
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWIA z 1998 r (Dz. U.
98/99)
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo  budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerwy.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie  przez  inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i

harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
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 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

 uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu,  częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji

projektowej,
 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w

trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy robót
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakości Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty.
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
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e) protokoły z narad i ustaleń.
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie
ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa
legalizacji
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
7.4 Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
D odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną
zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy l powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  l  jakości  wykonanych  części  robót  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i  pomiarów,  ocenie wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja  zapozna się z  realizacją  ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i  wykończeniowych,  komisja  przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektowa  i  SST  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,
komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w dokumentach umowy.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty
1.  dokumentację  powykonawczą,  tj  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
8.  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności  wbudowanych materiałów,  certyfikaty  na
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST ,
9.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót
Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie
8 5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
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Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robót  związanych  z  usunięciem  wad,  które  ujawnią  się  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji
gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny
robót(końcowy) robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest umowa  zawarta  z  wykonawca robót 
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje
(a)  opracowanie oraz  uzgodnienie z  Inspektorami nadzoru i  odpowiedzialnymi instytucjami
projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robót,
(b)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu.
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu,
(f) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego
9.2.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje'
(a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.
2016 z późn zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyborach budowlanych (Dz U. Nr 92, poz. 881)
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229)
- Ustawa 2 dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz, U Nr 122, poz 1321 z późn
zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz 627 z późn.
zm)
- Ustawa z dnia 21 marca 1955 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086)
10.2 Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r  -  W sprawie  określenia
polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz 1780).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz U Nr 169, poz 1650).
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz 401)
-  Rozporządzenie Ministra  infrastruktury  z  dnia  23 czerwca 2003 r  -  w sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia
(Dz. U Nr 120, poz 1126)
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r - w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U Nr 202, poz 2072)
-  Rozporządzenie Ministra  infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia  2004 r  -  w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz
U. Nr 198, poz 2041).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  Z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjne] oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042)
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2.  ST-02  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA
I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót przygotowawczych w obiektach budowlanych

PROJEKT  BUDOWLANY 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy- Szkoła w Przewodowie 

Poduchownym

INWESTOR: 
Gmina Gzy, 06-126 Gzy  9

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
W zakres tych robót przygotowawczych wchodzą

 wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie
 usunięcie wierzchniej warstwy humusu
 roboty rozbiórkowe

Określenie zakresu, rodzaju i ilości robót przygotowawczych należy do Wykonawcy.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4 Określenia podstawowe
ilekroć w ST jest mowa o
1.4.1 obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt malej architektury,
1.4.2 budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany
z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada
fundamenty i dach.
1.4.3 budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak. lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci

3



Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna
STYCZEŃ 2022

techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie
ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne
i podziemne przejścia dla pieszych,  sieci  uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki,  a  także  części  budowlane urządzeń technicznych (kotłów,  pieców przemysłowych
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
1.4.4  budowie -  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.5. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.6 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe r place pod śmietniki.
1.4.7 robotach związanych z przygotowaniem terenu pod budowę - należy przez to rozumieć
m.in.  rozbiórki,  usuwanie  wierzchnich  warstw  gleby,  makroniwelację,  przebudowę  sieci
uzbrojenia terenu, prace dotyczące przygotowania placu budowy.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność
z dokumentacją projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
Usunąć wierzchnią warstwę ziemi za pomocą spycharek Ziemię wywieźć poza teren objęty
inwestycją.  Wykonanie dodatkowych robót przygotowawczych ustala Wykonawca.

2. MATERIAŁY
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Do robót usunięcia wierzchnie] warstwy humusu materiały nie występują. Pozostałe materiały
ustali Wykonawca
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
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wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Do usunięcia wierzchniej warstwy ziemi użyć spycharek Pozostały sprzęt ustali Wykonawca.

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
Transport  niepotrzebne]  warstwy  humusu  może  być  dokonany  dowolnymi  środkami
transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów
technicznych. Środki  transportu nie  odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność
z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,   projektu projektem organizacji  robót  oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości  robót i  stosowanych materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót.   Prawidłowość wykonanych robót winna być wpisana do dziennika
budowy

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  inspektora  nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie
ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót

8. ODBIÓR ROBÓT
8.l Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną
zakryciu.   Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ustalenia ogólne  :  Podstawą płatności jest umowa   zawarta   z  Wykonawca robót .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Ustawy
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach budowlanych (Dz U Nr 92, poz. 681).
-  Ustawa z  dnia  24 sierpnia  1991 r.  -  o  ochronie przeciwpożarowej  (jednolity  tekst  Dz  U.

z 2002 r Nr 147, poz. 1229)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz U Nr 122, poz 1321 z późn

zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.

zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2086).
10.2 Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - w sprawie systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779)

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastmktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  określenia
polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych do  wydawania  europejskich  aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz U.
Nr 209, poz. 1780)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r - w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r - w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47, poz 401)

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23 czerwca 2003 r  -  w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r - w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U Nr 202, poz. 2072)

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.

U. Nr 198, poz 2041).
-  Rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające

rozporządzenie  w sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjne]
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia
(Dz. U Nr 198, poz. 2042 ).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990

7



Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna
STYCZEŃ 2022

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo-
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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3. ST-03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru następujących robót:

PROJEKT  BUDOWLANY

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy- Szkoła w 
Przewodowie Poduchownym

INWESTOR: 
Gmina Gzy,  06-126 Gzy 9

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przy  zleceniu  i  realizacji  robót

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. Zbicie okładzin ściennych i  rozbiórka podłoży.

2. MATERIAŁY
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2.

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania

3.1.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  00.00.00  "Wymagania
ogólne" pkt. 3.
3.2. Sprzęt - lista

3.2.1.  Wykonawca przystępujący  do wykonania  robót  wymienionych w punkcie  1.2
specyfikacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.2.2. zestaw spawalniczy tlen, acetylen

4. TRANSPORT
4.1. Transport - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt. 4.

Transport  gruzu  i  transport  materiałów przy  wykopach  powinny  odbywać  się  poza
prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny
być  ustawione  w  odległości  nie  mniejszej  niż  2,0m  (taczki  można  ustawić  w  odległości
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mniejszej) od skarpy, rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co
najmniej 1,5m.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.
Przed  przystąpieniem  do  robót  trzeba  przeprowadzić  dokładne  konstrukcji  i  stanu
technicznego poszczególnych elementów składowych budynku.
Dobór metody rozbiórki zależy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów.
Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na:

 mechaniczne
 ręczne
 przy użyciu materiałów wybuchowych

Przed przystąpieniem do rozbiórki posadzek betonowych należy sprawdzić czy nie przebiegają
tak instalację wod.-kan. i inne. W trakcie rozbiórki należy zwrócić uwagę aby odpryski gruzu
nie uszkodziły ciała. Dlatego należy użyć osłon w postaci okularów osłonowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.
6.
Kontrola powinna obejmować sprawdzenie czy w wyniku robót rozbiórkowych nie uszkodzono
elementów konstrukcyjnych budynku czy instalacji sanitarnej czy elektrycznej. W przypadku
takiego  stwierdzenia  przez  wykonawcę  należy  bezzwłocznie  powiadomić  o  tym  fakcie
inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7
- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:
- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty betonowe i żelbetowe", zakres tabel: 0201 -
0214

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
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Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt. 10.
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4.  ST-04  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA
I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 ZBROJENIE
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro
w budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego

PROJEKT  BUDOWLANY 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy- Szkoła w 
Przewodowie Poduchownym

INWESTOR: 
Gmina Gzy,  06-126 Gzy 

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte w niniejszej  Specyfikacji  mają zastosowanie przy  wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie
robót związanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,
- montażem zbrojenia,
- kontrolą jakości robót i materiałów

Zakres  robót  obejmuje  elementy  konstrukcyjne  fundamentów,  murów,  konstrukcje
szkieletowe,  płyty,  belki,  podciągi,  gzymsy  oraz  konstrukcje  związane  z  wyposażeniem
i obsługa obiektów.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń
w sposób czynny.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  2
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7
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2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 2.
2.1 Stal zbrojeniowa
2.1.1 Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji  żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy
PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500WlBSt500S-0.T B. oraz stal klasy Al, gatunku 
St3SX-b
2.1.2 Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM
Nr AT/2001-04-1115) o następujących parametrach:

- średnica pręta w mm 8÷20
- granica plastyczności Re (min) w MPa 500
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375
- wydłużenie (min) w % 10
- zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy . Na powierzchni czołowej
prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem
2.1.3 Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym
mają być podane:

- nazwa wytwórcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów
(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:

- znak wytwórcy,
- średnica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obróbki cieplnej.

2.2 Drut montażowy
Do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu  stalowego,  tzw.
wiązałkowego
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2.3 Podkładki dystansowe
Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  wyłącznie  z  betonu
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"
pkt 3.
Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach
budowlanych  powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym.
W  szczególności  wszystkie  rodzaje  sprzętu,  jak.  giętarki,  prościarki,  zgrzewarki,  spawarki
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczna gwarancję i instrukcję obsługi Sprzęt powinien
spełniać  wymagania  BHP,  jak  przykładowo  osłony  zębatych  i  pasowych  urządzeń
mechanicznych.  Miejsca  lub  elementy  szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  powinny  być
specjalnie oznaczone Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"
pkt 4.
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób
zapewniający  uniknięcie  trwałych  odkształceń  oraz  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt
5.
5.1. Organizacja robót
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
zbrojarskie.
5.2 Przygotowanie zbrojenia
5.2.l Przygotowanie, montaż l odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektowa
5.2.2 Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji  należy oczyścić z zendry, luźnych płatków
rdzy, kurzu i  błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.  Stal narażoną na
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się
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rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju  poprzecznego prętów.
Stal  tylko  zabrudzoną  można  zmyć  strumieniem  wody.  Pręty  oblodzone  odmraża  się
strumieniem ciepłej  wody.  Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali  zbrojeniowej
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.3 Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4 Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest
sporządzenie w tym celu planu cięcia.  Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych
noży Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym
5.2.5 Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnica trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042 Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na
nim położyć spoinę wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie
można  wykonywać  odgięcia  prętów o  średnicy  d  ≤  12  mm  Pręty  o  średnicy  d  >  12  mm
powinny  być  odginane  z  kontrolowanym  podgrzewaniem.  W  miejscach  zagięć  i  załamań
elementów  konstrukcji,  w  których  zagięciu  ulegają  jednocześnie  wszystkie  pręty  zbrojenia
rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgię
 prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam
pęknięcia powstałe podczas wyginania
5.3 Montaż zbrojenia
5.3.1 Wymagania ogólne
Układ  zbrojenia  w konstrukcji  musi  umożliwiać  jego  dokładne otoczenie  przez  jednorodny
beton.  Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie
i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą
co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.
Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej
wody.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.
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Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i  podnoszenie na odpowiednią wysokość
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2 Montowanie zbrojenia
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, Zgrzewa
 lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa
się do łączenia prętów                  o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy
stosować drut o średnicy 1,5 mm .
W szkieletach zbrojenia belek l słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych
ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogólne"
pkt 6.
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją
projektowa  oraz  podanymi  powyżej  wymaganiami  Zbrojenie  podlega  odbiorowi  przed
betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczone] na budowę należy przeprowadzić następujące badania:

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- próba rozciąganie wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
poniżej.
Usytuowanie prętów.

-  otulenie  wkładek  według  projektu  zwiększone  maksymalnie  5  mm,  nie  przewiduje  się
zmniejszenia grubości otuliny,

- rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji ±10 mm,
- długość pręta między odgięciami ±10 mm,
- miejscowe wykrzywienie ±5 mm.
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością ±1 mm (wzajemne odległości mierzone

w przekroju poprzecznym).
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
-  dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  głównego  me

powinno przekraczać 3%
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie me może przekraczać 25% ogólnej ich

liczby na tym pręcie,
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- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm .

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 tona Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t)
zmontowanego  uzbrojenia,  tj.  łączną  długość  prętów  poszczególnych  średnic  pomnożoną
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m) Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy
łączeniu prętów, przekładek montażowych ani  drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia  się tez
zwiększonej  ilości  materiału  w wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę  prętów o  średnicach
większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8
8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową i  ST  oraz  pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2.1 Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie
z dokumentacją projektową i ST,

- inne pisemne stwierdzenia inspektora nadzoru o wykonaniu robót
8.2.2 Zakres robót
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku
budowy  zakończenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  na
rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie  z umową zawartą z Wykonawca robot. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-ISO 6935-1 1996 Stal do zbrojenia betonu Pręty gładkie
IDT-ISO 6935-1 1991
PN-ISO 6935-1/AK.1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2.1998 Stal do zbrojenia betonu
IDT-ISO 6935-221991 Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/AK*1998 Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty  żebrowane  Dodatkowe

wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/
/AK-1998/Ap1:1999 
PN BĽH-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki. 1.  BI

4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. BI 4/84 poz 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone

Projektowanie
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023'06IA1'1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu 

Gatunki
PN-H-04408 Metale Technologiczne próba zginania
PN-EN 10002-1 + AC1'1998 Metale:  Próba  rozciągania  Metoda  badania  w  temperaturze

otoczenia
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej.
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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5. ST-05  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA
I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

PROJEKT  BUDOWLANY 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy- Szkoła w 
Przewodowie Poduchownym

INWESTOR: 
Gmina Gzy,  06-126  Gzy  9

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Żelbetowych w
obiektach kubaturowych.
Uwaga:  Niniejsza specyfikacja  nie  obejmuje przygotowania i  montażu zbrojenia  konstrukcji
cementowych,  dla  którego  warunki  wykonania  i  odbioru  podano  w  ST  „Zbrojenie  -
Przygotowanie i montaż zbrojenia, kod CPV 45262310."
1.3 Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy
zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych w pkt.  1.2.,  a  objętych zamówieniem określonym
w pkt. 1 8.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w  przypadkach  prostych  robót  0  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających
z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu
przepisów bhp.
1.4 Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem  konstrukcji
betonowych  i  żelbetowych  w  obiektach  kubaturowych  (za  wyjątkiem  przygotowania
i montażu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie
robót związanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem rusztowań,
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
- pielęgnacją betonu.

1.5 Określenia podstawowe
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Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w ST  ,,Wymagania  ogólne",  Kod CPV 45000000-7,  pkt  14,  a  także
podanymi poniżej:
Beton zwykły -  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m3 wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i  grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa -  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy
w stanie suchym.
Stopień  wodoszczelności -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  W8)  klasyfikujący  beton  pod
względem  przepuszczalności  wody.  Liczba  po  literze  W  oznacza  dziesięciokrotną  wartość
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
Stopień  mrozoodporności -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący  beton  pod
względem jego odporności na działania mrozu Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości  na  ściskanie.  Liczba  po  literze  C  oznacza  wytrzymałość  charakterystyczną
w MPa;
25 - wytrzymałość  charakterystyczna  w  MPa  przy  ściskaniu  próbki  walcowej  o  średnicy

15 cm i wysokości 30 cm,
30- wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach

boków 15 x15x15 cm.
Wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie C - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12390-312009.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
1.7 Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych
Roboty betonowe i żelbetowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz
podstawy prawne ich sporządzania podano w ST „Wymagania Ogólne” 
Kod CPV 45000000- 7 pkt 1.6.
1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST ,,Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wszystkie  materiały  do  wykonania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  powinny
odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).
2.2. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1 Cement- wymagania i badania
Do wykonania betonów klasy C8/10 i wyższych powinien być stosowany cement portlandzki
CEM I do CEM V klasy 32,5 , 42,5 ; 52,5 spełniający wymagania PN-EN 197-1.2002.
Te trzy klasy dzielą się w zależności od swej wytrzymałości wczesnej na cement o normalnej
wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem N)

- 32,5 N
- 42,5 N
- 52,5 N

oraz na cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem R)
- 32R
- 42,5R
- 52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem'
- zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C35) do 60%,
- zawartość alkaliów do 0,6%,
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
- zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%,
- zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w 
PN-EN  197-1;2002.  Przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  należy
przeprowadzić kontrolę obejmującą:

- oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1,
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,
- oznaczenie Zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,
-  sprawdzenie  zawartości  grudek  cementu  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie

rozpadających się w wodzie.
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania:

- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut,
- koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz.,
- oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm.

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym,
większej  niż  20%  ciężaru  cementu  ilości  grudek  niedających  się  rozgnieść  w  palcach
i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku
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oczka  kwadratowego  2  mm.  W przypadku,  gdy  wymienione  badania  wykażą  niezgodność
z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

-  cement  pakowany  (workowany)  -  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na
otwartym  terenie,  zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);

-  cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na
wewnętrznych ścianach).

Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,
zabezpieczające  cement  przed  ściekami  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi
magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca  przechowywania
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania

w składach zamkniętych.
Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne  rodzaje  i  frakcje  kruszywa  muszą  być  na  placu  oddzielnie  składowane,  na
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym  nie  dopuszcza  się  grudek  gliny.  W  kruszywie  grubszym  zawartość  podziarna  nie
powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
-  3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  lezącymi  w  jednej  płaszczyźnie

prostopadłej do kierunku betonowania.
Do betonów klas 025/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w
placówce badawczej  wskazanej  przez  zamawiającego,  a  wyniki  badań spełniają  wymagania
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

- zawartość pyłów mineralnych - do 1%,
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%,
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- wskaźnik rozkruszenia:
 dla grysów granitowych - do 16%,
 dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,

- nasiąkliwość - do 1,2%,
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,
- mrozoodporność wg zmodyfikowane] metody bezpośredniej do 10%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) -
480-1222008 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
- zawartość związków siarki - do 0,1%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość  poszczególnych  frakcji  w  stosie  okruchowym  piasku  powinna  się  mieścić
w granicach:

- do 0,25 mm -14+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
- do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12.2006(u) – 
480-12:2008 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
- zawartość związków siarki - do 0,2%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
-  zawartość  zanieczyszczeń  organicznych  -  nie  dająca  barwy  ciemniejszej  od  wzorcowej,

w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym:

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-211999,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-T2000,
-  oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które  oznacza  się  podobnie,  jak  zawartość

zanieczyszczeń obcych,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8.2001, 

PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-1012002 - 933-9:2009
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego
pełnych  badań  wg  normy  PN-EN  932  i  PN-EN  933  oraz  wyników  badania  specjalnego
dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np.
przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy
prowadzić  bieżącą  kontrolę  wilgotności  kruszywa  wg  normy  PN-EN  1097-6:2002  dla
korygowania receptury roboczej betonu.
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2.2.3 Woda
Do  przygotowania  mieszanki  betonowej  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008-112004 „Woda zarobowa do betonu”.
Specyfikacja pobierania  próbek,  badanie i  ocena przydatności  wody zarobowej  do betonu,
w tym wody odzyskanej  z  procesów produkcji  betonu".  Bez  badań laboratoryjnych można
stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.4 Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

- napowietrzającym,
- uplastyczniającym,
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzająco-uplastyczniających,
- przyśpieszająco-uplastyczniających.

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.
2.3 Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania:

- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-122003,
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-
EN206-1:2003, 

- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-112003 tak,
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania
przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie  powinien
odpowiadać najmniejszej jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następujące:

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku wlc i o wymaganej konsystencji zawierających różną,
ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
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Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey'a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c
charakteryzującego  mieszankę  betonową  należy  określić  doświadczalnie  Współczynnik  ten
wyznacza  się  na  podstawie  uzyskanych  wytrzymałości  betonu  z  mieszanek  o  różnych
wartościach  w/c  (mniejszych  i  większych  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c
w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:

- 400 kg/m= - dla betonu klas B25 i B30,
- 450 kg/ma - dla betonu klas B35 i wyższych.

Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10"C),
średnią  wymaganą wytrzymałość  na  ściskanie  należy  określić  jako równą 1,3  C  (gdzie  C  -
wytrzymałość charakterystyczna w MPa).
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy 
PN-EN 206-122003 nie powinna przekraczać:

- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
-  wartości 3,5+5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm,
- wartości 4,5+6,5% - dla betonu narażonego na staly dostęp wody przed zamarznięciem przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja  mieszanek  betonowych  powinna  być  nie  rzadsza  od  plastycznej,  oznaczonej
w  normie  symbolem  K-3.  Sprawdzanie  konsystencji  mieszanki  przeprowadza  się  podczas
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badania:

- metodą Ve-Be,
- metodą stożka opadowego.

Różnice pomiędzy  założoną konsystencją  mieszanki  a  kontrolowaną metodami określonymi
w normie PN-EN 206-1.2003 nie mogą przekraczać:

- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

Pomiaru  konsystencji  mieszanek  K1  do  K3 (wg normy PN-EN 206-1.2003)  trzeba  dokonać
aparatem Ve-Be.
Dla  konsystencji  plastycznej  K3  dopuszcza  się  na  budowie  pomiar  przy  pomocy  stożka
opadowego.
2.4 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i  wyrobów do robót betonowych
Materiały  i  wyroby  do  robót  betonowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają
następujące warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
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-  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)
i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu l powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.5 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych
Materiały  i  wyroby  do  robót  betonowych  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj.
norm bądź aprobat technicznych.
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych
powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych
Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach  w temperaturze  powyżej  +5C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w worki
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie
większej niż 10.
Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać
wody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”,  Kod  CPV
45000000-7, pkt. 3
3.2 Sprzęt do wykonywania robót betonowych
Uwaga.  W specyfikacji  szczegółowej  należy  w pkt.  3.2.1.f3.2.5.  uściślić  rodzaj  maszyny  lub
sprzętu oraz ich parametry techniczne.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i  narzędzi,  które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.
Do  wykonywania  robót  betonowych  należy  stosować  następujący  sprzęt  i  narzędzia
pomocnicze.
3.2.1 Dozowanie składników
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji Składniki muszą być dozowane wagowo.
3.2.2 Mieszanie składników
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu
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(zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych).
3.2.3 Transport mieszanki betonowej
Do  transportu  zewnętrznego  mieszanek  betonowych  należy  stosować  mieszalniki
samochodowe (tzw. ,,gruszki“).  Ilość „gruszek” należy dobrać tak,  aby zapewnić wymaganą
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu.  Niedozwolone  jest  stosowanie
samochodów skrzyniowych ani wywrotek.
3.2.4 Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek należy  stosować pojemniki  lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych.  Dopuszcza  się  także  przenośniki  taśmowe  jednosekcyjne  do  podawania
mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.
3.2.5 Zagęszczanie
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000
drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia
krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej.
Belki  i  łaty  wibracyjne  stosowane  do  wyrównywania  powierzchni  betonu  powinny
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne", Kod
CPV 45000000-7, pkt. 4
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

 Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

 Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz
napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1.2002.

 Dla  cementu  luzem  należy  stosować  cementowagony  i  cementosamochody
wyposażone  we  wsypy  umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników
i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien
mieć identyfikator zawierający dane zgodnie Z PN-EN 197-1'2002.

 Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy
zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-112002.

4.3 Magazynowanie kruszywa
Kruszywo  należy  przechowywać  na  dobrze  zagęszczonym  i  odwodnionym  podłożu
w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  rozfrakcjowaniem,  zanieczyszczeniem  oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków.
4.4 Ogólne zasady transportu masy betonowej
Masę  betonową  należy  transportować  środkami  nie  powodującymi  segregacji  ani  zmian
w składzie masy w stosunku do stanu początkowego.
Masę betonowa można transportować  mieszalnikami  samochodowymi  (,,gruszkami”).  Ilość
gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem
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odległości  dowozu,  czasu twardnienia  betonu oraz  koniecznej  rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.
Czas  trwania  transportu  i  jego  organizacja  powinny  zapewniać  dostarczenie  do  miejsca,
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15*C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne", 
Kod  CPV  45000000-7,  pkt.  5  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji
projekt  organizacji  i  harmonogram robót uwzględniające wszystkie  warunki,  w jakich będą
wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań.
5.2 Warunki przystąpienia do robót betonowych
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmującej:

- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
~ sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badań.

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
-  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą

wielkość otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
-  prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych

w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
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- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: 
PN-EN 206-1 :2003 i PN-B-06251 - wycofana.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.3 Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo
z dokładnością:

- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urządzenia  dozujące  wodę  i  płynne  domieszki  powinny  być  sprawdzane  co  najmniej  raz
w  miesiącu.  Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  korektę  związaną  ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać Z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na
którą  spada.  W  przypadku,  gdy  wysokość  ta  jest  większa,  należy  mieszankę  podawać  za
pomocą  rynny  zsypowej  (do  wysokości  3,0  m)  lub  leja  zsypowego  teleskopowego  (do
wysokości 8,0 m).
Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  wymogów
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

-  w fundamentach,  ścianach i  ramach mieszankę betonową należy  układać bezpośrednio
z  pojemnika  lub  rurociągu  pompy  bądź  tez  za  pośrednictwem  rynny  warstwami
o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy,

-  przy  betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref  przydylatacyjnych
stosować wibratory wgłębne.

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki
-  wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań  na  minutę,  z  buławami

o  średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  lezącymi
w płaszczyźnie poziomej,

-  podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buławą
wibratora,
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- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5+8 cm
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20¬'-30 s., po
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,

-  czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym  lub  belką  (łatą)  wibracyjną  w  jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,

-  zasięg  działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm  w  kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana
do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie  z  powierzchni  betonu
stwardniałego,  luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie
wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie  wznowienie
betonowania  nie  powinno  się  odbyć  później  niż  w  ciągu  3  godzin  lub  po  całkowitym
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20'C, czas trwania przemy nie
powinien przekraczać 2 godzin.
Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia
i poprzednio ułożonego betonu.
W przypadku,  gdy  betonowanie konstrukcji  wykonywane jest  także w nocy,  konieczne jest
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy
5.4 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji  należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus
5'C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych  przypadkach dopuszcza  się  betonowanie  w temperaturze  do  -5°C,  jednak
wymaga to  zgody Inspektora  nadzoru  oraz  zapewnienia  temperatury  mieszanki  betonowej
+20'C  w chwili  układania  i  zabezpieczenia  uformowanego elementu przed utratą  ciepła  w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki
nie powinna być wyższa niż 35°C.
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Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,  należy
wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.
5.5 Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od
zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia +15'C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy 
PN-EN 1008-1:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa
5.6 Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

-  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
- wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7 Rusztowania
Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnione] z Inspektorem nadzoru. Rusztowania
mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych.
Rusztowania powinny w czasie  ich eksploatacji  zapewnić  sztywność i  niezmienność układu
geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji.
Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze" związane za strzałką
konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu.
Wykonawca  powinien  przedłożyć  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  szczegółowe rysunki
robocze rusztowań.
Całkowita  rozbiórka  rusztowań  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
wymaganej  przez  PN-B-06251.  Rusztowanie  należy  rozbierać  stopniowo,  pod  ścisłym
nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór Terminy rozdeskowania
konstrukcji należy ustalić według PN-B-06251 - wycofane.
5.8. Deskowania
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Deskowania  dla  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu  (ustroju  nośnego,  podpór)
należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem  świeżej  masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:

- szybkość betonowania,
- sposób zagęszczania,
- obciążenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewniać odpowiednią szczelność,
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi
32 mm.
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki,
gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw
sztucznych  albo  pianką.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  uszczelnienie  styków ścian  z
dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
Belki  gzymsowe  oraz  gzymsy  wykonywane  razem  z  pokrywami  okapowymi  muszą  być
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.
Otwory w konstrukcji  i  osadzanie elementów typu odcinki  rur,  łączniki  należy wykonać wg
wymagań dokumentacji projektowej

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne", Kod CPV
45000000-7, pkt 6
6.2. Badania kontrolne betonu
Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  należy  w  trakcie
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niż:

- 1 próbka na 100 zarobów,
- 1 próbka na 50 m= betonu,
- 1 próbka na zmianę roboczą,
- 3 próbki na partię betonu.

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250
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Jeżeli  próbki pobrane i  badane jak wyżej  wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej
klasie betonu.
W  przypadku  niespełnienia  warunków  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  dniach
dojrzewania,  dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą  inspektora  nadzoru,
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w
okresie krótszym niż od 28 dni.

 Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co
najmniej  jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie
składników  betonu,  sposobu  układania  i  zagęszczania  po  3  próbki  o  kształcie
regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie Z normą 
PN-EN 206-1:2003

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z
normą PN-EN 206-1:2003.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji

 Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie
składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym
wymiarze  boku  lub  średnicy  próbki  100  mm  Próbki  należy  przechowywać  w
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1
12003

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy  stosowaniu  metody  przyśpieszonej  wg  normy  PN-EN  206-1:2003  liczba  próbek
reprezentujących  daną  partię  betonu  może  być  zmniejszona  do  6,  a  badanie  należy
przeprowadzić w okresie 28 dni

 Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm.

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy
PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji 

 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a
także gromadzenie,  przechowywanie i  okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

 Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować
plan  kontroli  jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.
W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą
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i  niniejszą  ST  oraz  ewentualnie  inne,  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości
zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Bezpośrednio przed
użyciem każdej
dostarczonej partii

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003:
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6.3. Kontrola deskowań i rusztowań
Badania  elementów  rusztowań  należy  przeprowadzić  w  zależności  od  użytego  materiału
zgodnie z:

- PN-M47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych,
- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Dopuszcza  się  następujące  odchyłki  deskowań  w  stosunku  do  wielkości  założonych
w projekcie technologicznym deskowań:
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Dopuszcza  się  następujące  odchyłki  deskowań  w  stosunku  do  wielkości  założonych
w projekcie technologicznym deskowań:

a) rozstaw żeber ±0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm,
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,
c) różnice w grubości desek ±0,2 cm,
d) odchylenie ścian od pionu o ±0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o ±0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych)

- 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż -0,5 cm,
- +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm,
- -0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm

W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić.
- rodzaj materiału (klasę drewna - nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27),
- łączniki i złącza,
- poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne,
- efektywność stężeń,
- przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże.

Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjne]
podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia
rusztowań i deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne", Kod CPV
45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych
Objętość  konstrukcji  betonowej  lub  żelbetowej  oblicza  się  w  m3 (metr  sześcienny).  Do
obliczenia ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji
projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od
6 cm2.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ,,Wymagania ogólne", Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie
zostały  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektowa  oraz  specyfikacją  techniczną
(szczegółową).
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  roboty  należy  uznać  za  niezgodne
z  wymaganiami.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  koniecznych  do  usunięcia
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nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  przedstawić  je  do
ponownego odbioru.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy
zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru  częściowego  jest  wczesne wykrycie  ewentualnych usterek  w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót,
jeżeli taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

-  dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania
robót,

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robót,

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót
betoniarskich,  opracowanej  dla  odbieranego  przedmiotu  zamówienia,  oraz  dokonać  oceny
wizualnej
Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są
pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod
względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane.

21



Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna
STYCZEŃ 2021

W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
-  jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  nieprawidłowości

wykonania konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,

-  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości
konstrukcji  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych.

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest
usunąć wadliwie wykonany element konstrukcyjny,  wykonać go ponownie i  powtórnie
zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moze być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności  odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  zamawiającego
i wykonawcy Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem.

Protokół  odbioru końcowego jest  podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena stanu konstrukcji  betonowej  lub
żelbetowej  po  użytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4 „Odbiór ostateczny (końcowy)".
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający  powinien zgłosić  wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH l PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST ,,Wymagania
ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie na podstawie umowy zawartej z  Wykonawca robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
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1. PN-EN 196-1'2006 Metody  badania  cementu.  Część  1:  Oznaczanie
wytrzymałości.

2. PN-EN 196-212006 Metody  badania  cementu.  Część  2:  Analiza  chemiczna
cementu.

3. PN-EN 196-312006 Metody badania cementu. Część 3
PN-EN196-3+A1:20D9 Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.

4. PN-EN 196-621997 Metody badania cementu. Część 6:
PN-EN 196-622010 Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1.2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i
PN-EN 197-122002/A1:2005 kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.

6. PN-EN 197-2.2002 Cement. Część 2. Ocena zgodności.
7. PN-EN 932-121999 Badania  podstawowych właściwości  kruszyw -  Część  1:

Metody pobierania próbek.
8. PN-EN 932-212001 Badania  podstawowych właściwości  kruszyw -  Część  2:

Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych.
9. PN-EN 932-321999 Badania podstawowych właściwości

PN-EN 932-311999/A1 22004  kruszyw - Część 3: Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego.

10. PN-EN 932-52001 Badania  podstawowych właściwości  kruszyw  -  Część  5'
Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie.

11. PN-EN 932-622002 Badania  podstawowych właściwości  kruszyw -  Część  6:
Definicje powtarzalności i odtwarzalności.

12. PN-EN 933-122000 Badanie geometrycznych właściwości
PN-EN 933-122000/A1'2006 kruszyw - Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego - Metoda
przesiewowe.

13. PN-EN 933-221999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 2.
Oznaczenie składu ziarnowego - Nominalne wymiary otworów sit badawczych.

14. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości
PN-EN 933-321999/A1'2004 kruszyw -  Część  3'  Oznaczanie kształtu  ziaren  za pomocą
wskaźnika płaskości.

15. PN-EN 933-412001 Badanie geometrycznych właściwości
PN-EN 933-42008 kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren - Wskaźnik
kształtu.

16. PN-EN 933-522000 Badanie geometrycznych właściwości
PN-EN 933-5.2000/A1:2005 kruszyw - Część 5: Oznaczenie procentowej zawartości ziaren
o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.

17. PN-EN 933-6.2002 Badanie geometrycznych właściwości
PN-EN 933-6:2002/AC'2004 kruszyw - Część 6 Ocena właściwości powierzchni - Wskaźnik
przepływu kruszyw.

18. PN-EN 933-7'2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 7:
Oznaczenie zawartości muszli – Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych.
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19. PN-EN 933-8.2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8:
Ocena zawartości drobnych cząstek - Badanie wskaźnik piaskowego.

20. PN-EN 933-922001 Badanie geometrycznych właściwości
PN-EN 933-9.2009 kruszyw - Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek -
Badanie błękitem metylenowym.

21. PN-EN 933-1022002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10:
Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza).
PN-EN 933-1022009 

22. PN-EN 1097-322000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw
- Część 3: Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości.
23. PN-EN 1097-622002 Badanie  mechanicznych i  fizycznych  właściwości
kruszyw - Część 6 Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.
PN-EN 1097-622002/AC22004 
PN-EN 1097-622002/Ap122005 
PN-EN 1097-622002/A122006 

24. PN-EN 1262022004 Kruszywa do betonu.
PN-EN 12620+A122010
PN-EN 1262022004/AC'2004
PN-EN 12620+A1:2010

25. PN-EN 934-222002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
PN-EN 934-2.2010 Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 934-222002/A122005 
PN-EN 934-222002/A2'2006 wycofana bez zastąpienia

26. PN-EN 480-1'1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
PN-EN 480-122008 Metody  badań  Część  1:  Beton  wzorcowy  i  zaprawa
wzorcowa do badania.
PN-EN 480-122006(u) 

27. PN-EN 480-222006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
PN-EN 480-222008 Metody badań. Część 2. Oznaczanie czasu wiązania.

28. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
PN-EN 480-422008 Metody  badań.  Część  4:  Oznaczanie  ilości  wody
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.

29. PN-EN 480-522006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
PN-EN 480-522008 Metody badań Część 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

30. PN-EN 480-622006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
PN-EN 480-622008 Metody badań. Część 6: Analiza w podczerwieni.

31. PN-EN 480-821999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
Część 8: Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.

32. PN-EN 480-1021999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
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PN-EN 480-10.2009 Metody  badań.  Część  10:  Oznaczanie  zawartości
chlorków rozpuszczalnych w wodzie

33. PN-EN 480-12'2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
PN-EN 480-12.2008 Metody badań Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów
w domieszkach.

34. PN-EN 1008-122004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Część  1:  Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu.

35. PN-EN 206-122003 Beton. Część 1 Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 206-122003/Ap1:2004 
PN-EN 206-122003/A1:2005 wycofana bez zastąpienia
PN-EN 206-112003/A2I2006

36. PN-EN 12300-322009 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do
badania

37. PN-EN 12504-1.2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1.
PN-EN 12504-122009 Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości
na ściskanie.

38. PN-EN 12504-212002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2:
PN-EN 12504-222002/Ap1:2004 Badania nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia.

39. PN-EN 12504-322006 Badanie  betonu  w  konstrukcjach.  Część  3:  Oznaczanie  siły
wyrywającej.

40. PN-EN 12504-4:2005 wycofana bez Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: zastąpienia
Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej

41. PN-B-06251 wycofana bez  zastąpienia Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania
techniczne.

42. PN-75ID-96000 wycofana bez zastąpienia  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
43. PN-72/D-96002 wycofana bez Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. zastąpienia
44. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste Wspólne
wymagania i badania.
45. PN-N-0221122000 Geodezyjne  wyznaczenie  przemieszczeń.  Terminologia

podstawowa.
46. PN-M-47900-121996 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Część  1:  Określenia,

podział i główne parametry.
47. PN-M-47900-221996 Rusztowania  stojące  metalowe robocze.  Część  2;  Rusztowania

stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
48. PN-M-47900-3 1996 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Część  3:

Rusztowania ramowe.
49. PN-EN 74-1 Z2006(u) Złącza,  sworznie  centrujące  i  podstawki  stosowane

w deskowaniach i rusztowaniach. Część 1 Złącza do rur - Wymagania i metody badań.
50. PN-B-03163-121998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.
51. PN-B-03163-2.1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania
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52. PN-B-03163-3.1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.
10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r

Nr 204, poz. 2087).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,

poz. 1118 z późn. zmianami).
10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz 690 z późn. zmianami)

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne
Kod CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja - 2011 rok.

- Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozją  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych,
wydanie ITB nr 240/82

- Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozją  alkaliczną  betonu  przez  zastosowanie
dodatków mineralnych, wydanie ITB nr 306/91

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady - 1990
rok.
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6. ST-06 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

POKRYCIA PAPOWE BITUMICZNE, OBRÓBKI BLACHARSKIE,
RYNNY I RURY SPUSTOWE

1
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1. Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi na zadaniu pn. 

PROJEKT  BUDOWLANY 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy- Szkoła w 
Przewodowie Poduchownym

INWESTOR: 
Gmina Gzy,  06-126  Gzy

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 
wystającymi ponad dach budynku. 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi, 
normami, przepisami i ST Wymagania ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne". Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych 
powinny mieć: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 
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Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2. Materiały papowe 
2.2.1. Papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana elastomerami SBS nawierzchniowa 
grubości  min 5,2 mm: 

 Wytrzymałość na rozciąganie w kier. podłużnym: 900N/50mm±200N/50mm
 Wytrzymałość na rozciąganie w kier. poprzecznym: 800N/50mm±200N/50mm
 Wydłużenie kierunek podłużny: 60%±20%;  
 Wydłużenie kierunek poprzeczny: 60%±20%
 Giętkość: -20°C
 Wodoszczelność w 10 kPa: spełnienie wymagania
 Odporność na sztuczne starzenie: odporność na spływanie w podwyższonej temp.

100ºC±10ºC
 Odporność na obciążenie statyczne: brak perforacji przy 20 kg
 Odporność na uderzenie : brak perforacji przy h=2000mm-metoda A, h=1500mm

metoda B
 Wytrzymałość  na  rozdzieranie  przez  gwóźdź:  wzdłuż:  350±150N;  w  poprzek:

350±150N;
 Wodoszczelność po rozciąganiu w niskiej temperaturze: 5% wydłużenia
 Przyczepność posypki: ubytek masy posypki 15%±15%,

2.2.2. Papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej
podkładowa grubości 4,0 mm:

 osnowa: włóknina poliestrowa 200g/m2
 maksymalna siła rozciągająca wzdłuż: 800 (+/- 200)
 maksymalna siła rozciągająca w poprzek: 700N (+/- 200)
 wydłużenie wzdłuż: 50% (+/- 10%)
 wydłużenie w poprzek: 60% (+/- 10%)
 giętkość w obniżonych temperaturach – 20 C
 odporność na spływanie +100 C

2.2.3 Pakowanie, przechowywanie i transport. 
1. Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
2. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w normie lub świadectwie. 
3. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości, co najmniej 120 cm 
od grzejników. 

4. Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
5. Odległość między stosami - 80 cm. 

2.7. Blacha stalowa ocynkowana powlekana 
Blacha ocynkowana powlekana w arkuszach o grubości rdzenia stalowego min. 0,5 

mm. Wymiary arkuszy różne w zależności od dostawcy. Blacha obustronnie ocynkowana o 
grubości powłoki cynku min. 275 g/cm2 oraz powlekana lakierem podkładowym oraz lakierem
dekoracyjnym. Grubość powłoki nawierzchniowej: 
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 minimum 25 um dla powłoki poliestrowej błyszczącej, 
 minimum 35 um dla powłoki poliestrowej matowej, 
 minimum 50 um dla powłoki poliuretanowej. 

Pozostałe wymagania zgodnie z PN-EN 10169-1. 
2.10. Łączniki 

Do mocowania obróbek blacharskich stosować gwoździe szczelne lub wkręty 
ocynkowane i lakierowane z uszczelką z EPDM wg wskazań producenta materiałów blachy.

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4 4.1. 

Transport materiałów: 
4.1. Lepik asfaltowy i materiały wiążące 

Powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach polskich. 
4.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 

a. rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości, co 
najmniej 20 cm i związane drutem lub sznurkiem grubości, co najmniej 0,5 mm;

b. na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi 
danymi określonymi w PN-89/B-27617; 

c. rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości, co najmniej 
120 cm od grzejników; 

d. rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej 
warstwie. Odległość między warstwami - 80 cm. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w 
aprobatach technicznych. 

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a 
łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki 
podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o 
promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju 
trójkątnym. 
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Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - 
od strony kalenicy -wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci
dachowej. 
5.2. Wymagania ogólne dla robót 

• Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 
 po sprawdzeniu jakości podłoża z wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju 

podłoża, 
 po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład 

tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu 
powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia 
papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, 
uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów 
technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub 
po jego całkowitym zakończeniu, 

 po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją materiałów pokrywczych i sprzętu do 
wykonywania pokryć papowych. 

• Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi 
w normie PN-80/B 10240, z tym, że: 

 Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C 
 Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do

okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% pasami prostopadłymi do okapu. 
 Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez 

kalenicę i zamocowane mechanicznie. 
 Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić, co najmniej 10 

cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 
 Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 

warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza,
przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokości arkusza. 

 Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym 
pokryciu papowym. 

 W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających 
pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową 
warstwę papy. 

 Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić: 
 od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, 
 od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyżej, lecz stosowanego na podłoże ze 

styropianu. 
 Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w 

których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 
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 Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie 
niższej niż 18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu 
rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. 
Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźna zwinięta w rolkę i rozwijana z niej 
w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem 
zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. 

 Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed 
nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych 
funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia.
Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna może być wykonana z 
posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub 
innej masy mającej aprobatę techniczną. 

 Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 
 Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 

elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie 
wpływu odkształceń dachu na tynk. 

 Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

 Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. 

 Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

5.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na 

połaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 
1% do 20% na podłożu: 

a) betonowym, 
b) na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca 

okleinę płyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania 

dwóch jej warstw metodą zgrzewana, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy 
płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. Przy przyklejaniu 
pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących 
zasad: 

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i 
wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie 
papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie 
dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 
płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej, 
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c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

5.4. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej na istniejącym pokryciu z papy 
Pokrycia jednowarstwowe należy wykonywać tylko z pap asfaltowo-polimerowych 

wierzchniego krycia o grubości min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), metodą 
zgrzewania na całej powierzchni. 

Istniejące podłoże należy oczyścić z i usunąć luźne warstwy posypki. Wszelkie pęcherze 
należy rozciąć „na krzyż" wywinąć i podkleić lepikiem asfaltowym, w miejscach rozległych 
uszkodzeń usunąć stare warstwy papy i wkleić w ich miejsce warstwy wyrównujące z pap 
termozgrzewalnych podkładowych. 

Przed przyklejeniem papy nawierzchniowej całość istniejącego pokrycia zagruntować 
asfaltowym preparatem gruntującym. 

W rejonie połaci o pochyleniu poniżej 3% (np. zlewni połaciowych, koryt 
odwadniających) niezbędne jest wzmocnienie pokrycia poprzez ułożenie w tym obszarze na 
podłożu dodatkowo warstwy podkładowej. 

5.5. Obróbki blacharskie 
 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkości 

pochylenia połaci. 
 Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej można wykonywać o każdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 

 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.6. Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych. 
5.6.1. Odwodnienie wewnętrzne. 

 Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych 
nie powinien przekraczać 25,0 m. 

 Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju 
trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu 
wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

 Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi
elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
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5.6.2. Odwodnienie zewnętrzne. 
 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 

powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku 
podłużnym. 

 rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 60 cm, 

 spadki rynien regulować na uchwytach, 
  rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 
 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, 
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

6. Kontrola jakości 
6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy 
PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: 

 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) 
 podczas wykonania prac pokrywczych, 
 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) 
 po zakończeniu prac pokrywczych. 

6.3.2. Pokrycia papowe 
 Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu 

zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
 Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności 

wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w 
sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4. 

 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy państwowej. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

9



Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna
STYCZEŃ 2022

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 

 dla pokryć dachowych - m2 pokrytej powierzchni, 
 dla obróbek blacharskich - m2 obróbki w rozwinięciu, 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych.
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
• Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podłoża, 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

• Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 

 sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i 
odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy 
naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 
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 sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 
częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 
miejscach na każde 100 m2 . Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

9. Podstawa płatności 
Płatności zgodnie z ustaleniami zawartymi w p. 9 specyfikacji technicznej - wymagania 

ogólne i w umowie. 

10. Przepisy związane 
 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
 PN-EN 10169-1 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób 

ciągły - Część 1: Postanowienia ogólne (definicje, materiały, tolerancje, metody badań).
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie 

do pokryć dachowych - Definicje i właściwości. 
 PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa
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7.  ST-07  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA
I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

UTAWRDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej.

PROJEKT  BUDOWLANY 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy- Szkoła w 
Przewodowie Poduchownym

INWESTOR: 
Gmina Gzy,  06-126 Gzy 9

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót i obejmują.

a) nawierzchnie z kostki betonowej,

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz
przepisami i oznaczają.

-  roboty  drogowe  -  wszystkie  prace  budowlane  związane  z  wykonaniem  nawierzchni
drogowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniający jakość,
-  ustalenia  projektowe -  ustalenia  podane w dokumentacji  projektowej  zawierające dane

opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do
jego wykonania.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowani  -  podano
w specyfikacji "Wymagania ogólne".
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2.2 Kostka betonowa-brukowa winna odpowiadać wymaganiom Aprobaty Technicznej wydanej
przez Instytut Budowy Dróg i Mostów, a w szczególności:

- dopuszczalne odchyłki na długości i szerokości - 3 mm
- dopuszczalne odchyłki na wysokości - 5 mm
- zwarta struktura
- jednorodna tekstura powierzchni licowej
- wichrowatość powierzchni licowej nie powinna przekraczać 2 mm przy grubości elementu

poniżej 8 cm i 3 mm przy grubości elementu powyżej 8 cm
- wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 50 MPa
- nasiąkliwość nie większa niż 5%
- mrozoodporność F125
- odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm.

Zastosowana kostka betonowa gr. 6 cm.
2.3 Woda
Do  przygotowania  zapraw  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającą
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw" Bez
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód zawierających  tłuszcze  organiczne,
oleje i muł
2.4 Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczególności- nie zawierać domieszek organicznych.
2.5 Zaprawy budowlane cementowe

- Marka i skład zaprawy powinny by
 zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle"
- Przygotowanie zapraw powinno być wykonane mechanicznie,
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
- Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zaprawy cementowe] należy stosować cement portlandzki. Za zgodą Inspektora nadzoru

można stosować cement z  dodatkiem żużla  lub popiołów lotnych 25 i  35  oraz  cement
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie będzie niższa niż + 5 C

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora
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nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany
w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji
inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
3.2 Sprzęt do wykonywania nawierzchni z kostki
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki powinien zastosować taki sprzęt,
który nie spowoduje pogorszenia jakości wykonywanych robót

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów
technicznych.  Środki  transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
osie  mogą być  dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2 Transport materiałów

 Transport cementu powinien odbywa
  się zgodnie z normą PN-88/6731-08 Cement luzem należy przewozić cemento-wozem,

natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu i w
odpowiedni sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.

 Kostka betonowo-brukowa winna by
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  przewożona w paletach zabezpieczona przed przemieszczaniem i układana zgodnie z
warunkami wydanymi przez wytwórcę.

 Kruszywa można przewozi
  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.l Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu organizacji  robót  oraz  poleceniami  inspektora
nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi
w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  inspektora  nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  inspektora  nadzoru  nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzględni  wyniki  badań materiałów i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod groźbą zatrzymania  robót  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej należy usunąć
niezagęszczoną, nienośną warstwę gruntu od 30-50 cm oraz dokładnie wyczyścić ją z korzeni,
ukształtować i zagęścić walcem lub wibratorem powierzchniowym z zachowaniem spadku 3-4
% w kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdłużnym.
5.3 Przygotowanie podbudowy
5.3.1  Podbudowa powinna spełniać  funkcję  nośną,  filtracyjną,  zabezpieczać  przed mrozem
i  mieć  odpowiednią  grubość  w  stosunku  do  obciążenia  nawierzchni.  Składać  się  winna
z warstwy odsączającej gr. do 10 cm i podbudowy właściwej gr. 15 cm
5.3.2 Grubość i rodzaj podbudowy w stosunku do obciążenia.
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- schody zewnętrzne – kostka betonowa 6 cm na podsypce gr. 5 cm, podbudowa 12 cm;
obrzeża betonowe 8x30 cm na fundamencie betonowym 18x20 cm;

-  nawierzchnie  utwardzone  –  chodniki  i  place  –  kostka  brukowa  6  cm  na  podsypce
cementowo-piaskowej  gr.  15  cm,  obrzeża  betonowe  6x20  cm  na  fundamencie
betonowym.

5.4 Wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej-betonowej
5.4.1. Kostkę brukowa betonową należy układać na posypce piaskowej gr.  3-5 cm o frakcji
ziaren do 2 mm lub na podsypce żwirowej lub grysowej o uziarnieniu 1-4 mm
5.4.2 W zależności od obciążenia stosuje się:

- dla opaski wokół budynku, ciągów pieszych oraz schodów zewnętrznych -  kostka brukowa
gr. 6 cm,

5.4.3 Odpowiedniej  grubości  kostkę brukowa betonową należy układać na niezagęszczonej
podsypce piaskowej z zachowaniem szczelin między kostkami o szerokości powyżej 2-3 mm. W
miarę potrzeb kostkę docinamy za pomocą gilotyny lub piły diamentowej.
5.4.4 Spoiny w ułożonej kostce brukowej wypełniamy piaskiem takim samym jak do podsypki.
Całość powierzchni zagęszczamy (ubijamy) wibratorem płytowym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
6.1.1 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie              i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                        w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania  co  do zakresu  badań i  ich  częstotliwości  są  określone w SST,  normach
i wytycznych W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  świadectwa,  Ze  wszystkie  stosowane  urządzenia
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak  poważne,  ze mogą
wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót

7



Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna
STYCZEŃ 2022

badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy
laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca
6.1.2 Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych  na  zasadzie,  ze  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości,  o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Inspektora nadzoru Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
6.1.3 Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
6.1.4 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.
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W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.2 Badania l pomiary w czasie wykonywania robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokonać analizy materiałów, jakie należy
zastosować do wykonania powierzonego zadania zgodnie z pkt. 5.
Materiały przeznaczone do wykonania zadania winny by
 zgodne z PN i posiada
 Aprobaty Techniczne.
6.3 Badania w czasie odbioru robót
6.3.1 Badania nawierzchni z kostki brukowej powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań,
a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- prawidłowości ułożonej nawierzchni,
- grubości kostki,
- wyglądu powierzchni,
- prawidłowości wykonania dylatacji 7. OBMIAR ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót Błędne
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i inspektora nadzoru.
7.2 Zasady określania Ilości robót
Powierzchnie oblicza się w m2.  Ilość nawierzchni w m2 określa się na podstawie przedmiaru
z  uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i  Projektanta
i sprawdzonych w naturze.8. ODBIÓR ROBÓT

8. ODBIÓR PRAC
8.1 Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji Wymagania ogólne
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8.2 Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do układania
nawierzchni.
Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże
oczyścić i wyrównać
8.3 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.
Jeżeli  chociaż  jeden wynik  badania daje  wynik  negatywny,  nawierzchnia  z  kostki  brukowej
betonowej nie powinna być odebrana.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań.
- nawierzchnie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
-  w  przypadku,  gdy  nie  jest  możliwe  podane  wyżej  rozwiązanie,  usunąć  nawierzchnie  i
ponownie ją wykonać.
Nawierzchnie z kostki brukowej winna stanowić jednolitą płaszczyznę bez wybrzuszeń i szpar.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ustalenia ogólne
 Płatności wg umowy  z  Wykonawca robót . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane, Woda do betonów i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701,1997 Cementy powszechnego użytku.
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8.  ST-08   SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

PROJEKT  BUDOWLANY 
Termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  na  terenie  Gminy  Gzy-  Szkoła  w
Przewodowie Poduchownym

INWESTOR: 
Gmina Gzy,  06-126 Gzy 9

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i  odbioru  robót  przy  wznoszeniu  konstrukcji  murowych  w  budownictwie  mieszkalnym,
użyteczności  publicznej,  rolniczym  i  przemysłowym,  eksploatowanych  w  warunkach  nie
narażonych na destrukcyjne oddziaływanie środowiska korozyjnego. Specyfikacja techniczna
(ST)  nie  dotyczy  wykonywania  konstrukcji  murowych  wodno-kanalizacyjnych,  zbiorników
wodnych,  pieców  i  kominów  przemysłowych,  a  także  innych  konstrukcji  murowych
eksploatowanych  w  warunkach  odbiegających  znacznie  od  warunków  występujących
w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 2.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z
doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu
przepisów bhp.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  konstrukcji  murowych  eksploatowanych  w  warunkach  nie
narażonych  na  destrukcyjne  działanie  środowiska  korozyjnego  i  obejmuje  wykonanie
następujących czynności:
- przygotowanie zapraw,
- spajanie elementów murowych zaprawą.
Przedmiotem specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań odnośnie właściwości  materiałów
wykorzystywanych do  robót  murowych  oraz  wymagań  dotyczących  wykonania  i  odbiorów
konstrukcji murowych.
1.5. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7,  pkt  1.4,  a  także
zdefiniowanymi poniżej:
Konstrukcja murowa - konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia
elementów murowych zaprawą murarska.
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Element  murowy -  drobno-  lub  średniowymiarowy  wyrób  budowlany  przeznaczony  do
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa  elementów  murowych -  elementy  murowe  o  podobnej  procentowej  zawartości
otworów oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze.
Otwór  - ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element
murowy
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków
technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie
i specjalne np. żaroodporne. montażowe lub zalewowe.
Zaprawa  murarska  -  zaprawa  budowlana  przeznaczona  do  spajania  elementów  murowych
w jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego rodzaju
wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych
jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie)
spoin.
Inne wyroby i  materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji  murowych -  materiały
i  wyroby  do  wykonywania  zapraw  murarskich  oraz  wszelkiego  rodzaju  dodatki  np.
przeciwmrozowe.

Warunki  środowiskowe -  w  zależności  od  stopnia  narażenia  konstrukcji  na  zawilgocenie
rozróżnia się zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska:

- klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i  biurowych, a także nie
podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych,

-  klasa  2:  środowisko  wilgotne  wewnątrz  pomieszczeń  np.  w  pralni  lub  środowisko
zewnętrzne,  w  którym  element  nie  jest  wystawiony  na  działanie  mrozu,  łącznie
z elementami znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem,
-  klasa  4:  środowisko  wody  morskiej  -  elementy  pogrążone  całkowicie  lub  częściowo

w wodzie morskiej,  elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się
w powietrzu nasyconym solą,

- klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stale).
Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody uważać
można za znajdujący się w środowisku klasy 2.
Wartość  deklarowana -  wartość  dotycząca  wyrobu,  określona  zgodnie  z  normą,  którą
producent jest zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego.
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie - średnia arytmetyczna wytrzymałość
na ściskanie określonej liczny elementów murowych.
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość elementów
murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu murowego
w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i  mniejszy wymiar w kierunku
poziomym wynoszą 100 mm.
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Zaprawa  murarska  wg  projektu -  zaprawa,  której  skład  i  metoda  wytwarzania  zostały
podporządkowane osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości
użytkowe).
Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której
właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę).
Czas  korekty  świeżo  zarobionej  zaprawy -  mierzony  w  minutach  czas,  w  którym  50%
przylegającej płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na
określonym  podłożu  stanowiącym  element  murowy  i  następnie  uniesionego,  jest  pokryta
przylegającą zaprawą
Spoina  wsporna -  pozioma warstwa  zaprawy  pomiędzy  dwiema płaszczyznami  elementów
murowych.
Nadproże - belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej.
Nadproże pojedyncze - nadproże pracujące jako pojedyncza belka.
Nadproże złożone - nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych,
z których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą.
Nadproże  zespolone -  nadproże  zawierające  część  prefabrykowaną  oraz  uzupełniająca,
wykonywaną na miejscu wbudowania.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne  powszechnie  stosowane  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja robót murowych
Konstrukcje  murowe  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.6.
Dokumentacja  powinna  w  szczególności  zawierać  wymagania  stawiane  konstrukcjom
murowym, wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:
- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa użytkowania,
- wymagań cieplnych,
- wymagań akustycznych,
- trwałości konstrukcji itp.
Konstrukcje  murowe  powinny  być  zaprojektowane  tak,  by  przez  cały  przewidywany  okres
użytkowania w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej
konserwacji  odpowiadały założonemu przeznaczeniu.  Przy określaniu trwałości  konstrukcji  i
doborze  materiałów  należy  uwzględnić  warunki  środowiskowe,  na  działanie  których
konstrukcja  będzie  narażona oraz  umiejscowienie  elementu konstrukcyjnego  w budowli,  a
także sposób jego zabezpieczenia przez działaniem niekorzystnych czynników.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-1, pkt 2
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
- elementy murowe,
- zaprawy murarskie,
- wyroby dodatkowe,
- inne wyroby i materiały
Wszystkie  materiały  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  konstrukcji  murowych  powinny
odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).
2.2.1. Elementy murowe
2.2.1.1. Rodzaje elementów murowych:
- ceramiczne o malej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1,
- silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2.
2.2.1.2.Wlaściwości  elementów  murowych  deklarowane  przez  ich  producentowi
przewidywane w dokumentacji projektowej:
 Wymiary i odchyłki wymiarowe

Według  norm  producent  powinien  podawać  nominalne  wymiary  długości,  szerokości
i wysokości. Odchyłki wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami:
- wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną),
- rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym).

 Kształt i budowa
Producent  elementów  murowych  powinien  podać  ich  cechy  zewnętrzne  w  zakresie
potrzebnym  do  jednoznacznej  identyfikacji  danego  elementu  i  określenia  jego
przydatności  do  stosowania  oraz  ewentualnego  wykorzystania  przez  projektanta  przy
wykonywaniu obliczeń statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

 Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane
jest  podanie  przez  producenta  maksymalnych  dopuszczalnych  odchyleń  płaskości
powierzchni kładzenia (wspornych)

 Gęstość
Gęstość brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna być deklarowana wtedy, kiedy
takie  dane  są  potrzebne  do  oceny  izolacyjności  akustycznej,  nośności,  odporności
ogniowej lub izolacyjności cieplnej ścian.

 Wytrzymałość na ściskanie
Zgodnie  z  normami  producenci  powinni  podawać  średnią  wytrzymałość  na  ściskanie
elementów  murowych.  Producent  może  również  deklarować  wytrzymałość
znormalizowaną.

Konieczne jest również podanie kategorii produkcji elementów murowych.
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2.2.2.Zaprawy murarskie
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

- zaprawa cementowa (,,c"),
- zaprawa cementowo-wapienna („cw").

2.2.2.2. Właściwości zapraw murarskich
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiązania, czyli stopniowego przechodzenia ze
stanu  płynnego  lub  plastycznego  w  stan  stały.  właściwości  zapraw  muszą  być  określane
zarówno dla  suchych mieszanek jak i  dla zapraw świeżych oraz stwardziałych.  Właściwości
mieszanek suchych określane są w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakładzie (kontrola
bieżąca procesu produkcji). Właściwości zaprawy świeżej istotne są dla murarza i przebiegu
robót murarskich, natomiast zaprawy stwardziałej decydują o jakości konstrukcji murowej.
2.2.3. Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać
wymagania  norm  PN-EN 845.  Wymaganiom  określonym  w  normie  PN-EN 845-1  powinny
odpowiadać:

- kotwy,
- listwy kotwiące,
- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami
konstrukcji lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy.
Wymagania  podane  w  normie  PN-EN  845-2  powinny  spełniać  jednolite,  pojedyncze  oraz
zespolone i złożone nadproża prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m:

- stalowe,
- betonowe,
- murowane

Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadać zbrojenie do spoin
wspornych murów, obejmujące siatki stalowe.

- spajane.
- wiązane,
- ciągnione

Stal  zbrojeniowa  węglowa  stosowana  w  konstrukcjach  murowych  powinna  spełniać
wymagania podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.
2.2.4. Inne wyroby i materiały
Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały:

- cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
- wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1,
- piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy

PN-EN 13139.
- kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055,
- wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008.
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Stosowane  spoiwa  polimerowe  i  inne  domieszki  do  zapraw  powinny  spełniać  wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych
Wyroby  i  materiały  do  robót  murowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają
następujące warunki.

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podaną w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegółowej),

-  każda  jednostka  ładunkowa  lub  partia  elementów  murowych  luzem  jest  zaopatrzona
w etykietę identyfikacyjną,

-  wyroby i  materiały  konfekcjonowane są właściwie opakowane,  firmowo zamknięte (bez
oznak naruszenia zamknięcia) i  oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia
robót murowych powinien się  kończyć przed zakończeniem terminów przydatności  do
stosowania odpowiednich wyrobów).

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych
Materiały  i  wyroby  do  robót  murowych  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj.
norm bądź aprobat technicznych.
Place  składowe  do  przechowywania  elementów  murowych  powinny  być  wygrodzone,
wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz
oczyszczone z zanieczyszczeń.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych
lub  opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,
opadami
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów,
odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany,
zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać.

a) w jednostkach ładunkowych,
b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach.

Sposób  układania  jednostek  ładunkowych,  stosów  lub  pryzm  powinien  być  zgodny
z wymaganiami normy PN-B 12030
Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach w temperaturze powyżej  +5°C a poniżej  +35ºC. Wyroby pakowane w worki
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powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie
większej niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej.
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  lub
frakcjami  kruszywa  oraz  nadmiernym  zawilgoceniem  (np.  w  specjalnie  przygotowanych
zasiekach).
Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać
wody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1.0gólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne Kod CPV
45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich
Do wykonywania robót murarskich należy stosować:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn'

- pion murarski,
- łatę murarską.
- łatę ważoną.
- wąż wodny,
- poziomnicę uniwersalną,
- łatę kierunkową,
- warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura

oraz do wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,
- kątownik murarski,
- wykrój.

B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastrę na zaprawę,
- palety na elementy murowe,
- wiadra.

C. Do obróbki elementów murowych:
- młotek murarski,
- kirkę,
- oskard murarski,
- przecinak murarski,
- puckę murarską,
- drąg murarski,
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- specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:

- kielnię murarską,
- czerpak,
- łopatę do zaprawy,
- rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport i składowanie materiałów
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.
Załadunek  i  wyładunek  elementów  murowych  pakowanych w jednostki  ładunkowe należy
prowadzić  urządzeniami  mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt  widłowy,  kleszczowy lub
chwytakowy.
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciągniki, wózki.
Warunki  transportu  elementów  murowych  pakowanych  w  jednostki  ładunkowe  lub
przechowywanych  luzem  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  norm  przedmiotowych
dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030.
Transport  materiałów  do  robót  murowych  w  opakowaniach  tez  nie  wymaga  specjalnych
urządzeń  i  środków  transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone
materiały  w  sposób  wykluczający  ich  zawilgocenie  i  uszkodzenie  opakowań.  W przypadku
dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz
rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do  transportu  wyrobów  i  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach
papierowych  zaleca  się  używać  samochodów  zamkniętych,  Do  przewozu  wyrobów  i
materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami
lub zamknięte.
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST ,,Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,
pkt. 5
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5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy  odebrać roboty ziemne i  fundamentowe
sprawdzając  zgodność  ich  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić, zgodnie z pkt. 6 4.
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych.
5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych

Mury trój- warstwowe :
Roboty  murowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  niniejszą

specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej.
Cegła  klinkierowa gr.  12  montowana  z  pustka  powietrzna  do  ściany  z  cegły  silikatowej

poprzez systemowe kotwy z kółkami oraz konsole. 

W trakcie realizacji robót wykonać dylatacje ścian na całej wysokości ściany, proponowane
są dylatacje zębate. Dylatacje wykonywać poprzez pozostawienie pustej fugi i wypełnienie jej
taśmą dylatacyjną rozprężną dobraną kolorystycznie do koloru fugi.  Na elewacji wschodniej
przewidziano 3 dylatacje, na elewacji północnej wykonać  3 pionowe dylatacje rozmieszczone
na  filarach  międzyokiennych  co  dwa  okna,  na  elewacji  zachodniej  wykonać   8  dylatacji
pionowych co 7-8 m.   

Średnie  rozmieszczenie  kotew  wiążących  warstwę  osłonową  z  murem  ~  50*40  cm;
w warstwach muru przy  oknach dodać  dodatkowe kotwy co  ~~30 cm po  obwodzie  okna
i  około  15  cm  od  krawędzi  ościeża  okiennego  lub  drzwiowego.  Rozmieszczenie  kotew
z  przesunięciem  poszczególnych  warstw  zamocowań  .  Mocowanie  kotew  do  wyboru
Wykonawczy : montowane w spoiny w trakcie murowania lub montowane później, w trakcie
wykonywania izolacji i warstwy licowej z cegły.

W celu wentylacji pustki powietrznej i wykonanej izolacji zamontować puszki wentylacyjne
np. 11*6*1,1cm. Puszki montowane w spoinę pionową  muru, kolor puszki dobrać do koloru
spoin.  Puszki  umożliwiają  wentylacje  i  odwodnienie  murów  szczelinowych,  umożliwiają
wypływ skroplin pary wodnej na zewnątrz muru. Puszki montować w trzech warstwach nad
cokołem  ,  w  połowie  wysokości  elewacji  oraz  pod  okapem.  W  celu  poprawy  wentylacji
zamontować dodatkowo puszki wentylacyjne pod oknami.

W miejscach nadproży okiennych i drzwiowych stosować konsole ze stali kwasoodpornej
mocowane  poprzez  wieszaki  w  nadprożach  i  wieńcach  żelbetowych.  Konsole  montowane
poprzez kotwy chemiczne. W celu uniknięcia spękań muru licowego w narożach okiennych ,
wykonać dodatkowe zbrojenie systemowe w dwóch warstwach muru.

Sposób wykonania ściany wraz  z rozmieszczeniem elementów wentylacyjnych ,  dylatacji
oraz konsoli  przedstawi  na etapie realizacji  wykonawca w zależności  od przyjętego systemu
kotwień.
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O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobów murowych nie podano inaczej, to:

 mury  należy  wykonywać  warstwami  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania
elementów  murowych  i  grubości  spoin  tak,  aby  ściana  stanowiła  jeden  element
konstrukcyjny,

 elementy murowe powinny być układane na płask, a me na rąb lub na stojąco,
 spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane

mijankowo,
 mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,
 elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,
 przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie

zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
 stosowanie  elementów  murowych  połówkowych  przy  murowaniu  słupów  i  filarów,

poza liczbą konieczna do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,
 liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
- w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu - 50%,

 konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe,
mogą  być  wykonywane  przy  temperaturze  powyżej  OC,  a  murowane  na  zaprawy
lekkie  i  klejowe  mogą  być  wykonywane  przy  minimalnej  temperaturze  określonej
przez producenta zaprawy,

 wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy
temperaturze  poniżej  0°C  pod  warunkiem  stosowania  środków  umożliwiających
wiązanie i  twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji  technicznej,  lub pod
warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy,

 w przypadku przerwania robót  na okres  zimowy lub z innych przyczyn,  wierzchnie
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych.

5.4. Organizacja robót murowych
5.4.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych:
- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
-  praca  na  murach  w  pojedynkę  lub  grupami  (zespołami)  o  liczebności  dostosowanej  do
rodzaju budowy,
-  racjonalne  urządzenie  stanowiska  murarskiego  z  dogodnym  umieszczeniem  materiałów
budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami
drogi transportowe),
- wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości,
-  zastosowanie  odpowiednich  rusztowań  (technicznie  niezbędnych  i  ekonomicznie
uzasadnionych),
- zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny,
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-  dostarczanie  materiałów  budowlanych  do  stanowiska  roboczego  w  sposób  wykluczający
przestoje,
- zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki)
5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie
Kategoria A - roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane na
budowie to kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, natomiast jakość
robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy.
5.4.3. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny:
-  elementy  murowe pierwszej  warstwy  nakłada  się  bardzo dokładnie  na  mocnej  zaprawie
cementowe] celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania,
-  położenie  elementów  pierwszej  warstwy  należy  kontrolować  za  pomocą  poziomicy  lub
niwelatora,
-  pierwszą  warstwę  elementów można dodatkowo przeszlifować,  szczególnie  w przypadku
bloczków z betonu komórkowego,
- w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pożądanej grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru,
kielnią z ząbkowaną krawędzią,
- położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7 -15
minut od ich ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy)
5.5. Ogólne zasady murowania ścianek działowych
5.5.1.  Ścianki  działowe  o  grubości  'A  cegły  należy  murować  na  zaprawie  cementowej  o
wytrzymałości nie niższej  niż 5 N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej  5 m lub wysokości
powyżej 2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach nośnych
na głębokość nie mniejszą niż 70 mm
Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych
krytych.
5.5.2.  W  budynkach  o  konstrukcji  nośnej  żelbetowej  lub  stalowej  ścianki  działowe  oraz
osłonowe są oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie
tych ścianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew stalowych.

5.6. Ogólne zasady wznoszenia ścian szczelinowych i dwuwarstwowych
5.6.1. Warstwa wewnętrzna jest ścianą konstrukcyjną, więc stosuje się do niej wymagania jak
dla ścian konstrukcyjnych.
5.6.2.  Warstwa  zewnętrzna  powinna  mieć  grubość  nie  mniejszą  niż  70  mm,  o  ile  w
dokumentacji projektowej nie podano inaczej, i być trwale połączona z warstwą wewnętrzną
za pomocą kotew.
5.6.3. Kotwy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub
mającej inne zabezpieczenie antykorozyjne i rozłożone na równym poziomie.
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Dopuszcza się ułożenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnętrznej
osłonowej.
5.6.4.  Liczba  kotew  nie  powinna  być  mniejsza  niż  4  szt./1  m2  ściany.  Wzdłuż  wszystkich
krawędzi  swobodnych warstwy zewnętrznej  (wokół  otworów,  przy  narożu budynku, wzdłuż
krawędzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) należy ułożyć dodatkowe kotwie w liczbie nie
mniejszej niż trzy sztuki na metr krawędzi ściany.
5.6.5.  Spoiny  warstwy  zewnętrznej  licowej  (nieotynkowanej)  powinny  być  dokładnie
wypełnione zaprawą lub mur zewnętrzny licowy powinien być wyspoinowany.
5.6.6. Zaleca się, aby odległość przerw dylatacyjnych w warstwie zewnętrznej była nie większa
niż:
- 8 m -jeżeli wykonana jest z cegły silikatowej lub betonowej,
- 12 m - jeżeli wykonana jest z cegły ceramicznej
5.6.7.  Warstwa  zewnętrzna  osłonowa  powinna  umożliwiać  odprowadzenie  wody,  która
przeniknęła przez nią do muru. W tym celu, zgodnie z normą PN-B-03002, u spodu warstwy
zewnętrznej, w miejscu podparcia, zaleca się wykonać fartuch z materiału wodochronnego na
podkładzie  z  zaprawy  cementowej,  a  w  warstwie  zewnętrznej  pozostawić  otwory
zabezpieczone siatką lub kratką, którymi woda może spływać na zewnątrz.
5.6.8. Wykonując otwory okienne i drzwiowe należy stosować zasady podane w „Warunkach
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych",  część  A,  zeszyt  3  „Konstrukcje
murowe", wydanie ITB - 2006 r.:
- obie warstwy murowe w żadnym miejscu nie mogą stykać się ze sobą,
- stolarka może być przymocowane tylko do jednej z warstw murowych,
- dla obu warstw murowych należy wykonać niezależne nadproża,
- stolarka musi być zabezpieczona przed wodą zbierającą się w szczelinie, w tym celu wzdłuż
pionowych  krawędzi  ościeża  należy  przeprowadzić  pionową  izolację  przeciwwilgociową,
oddzielającą  warstwy  murowe od siebie.  izolacja  przeciwwilgociowa  powinna  być  również
zainstalowana powyżej i  poniżej  otworu. Pozioma izolacja położona powyżej okna powinna
„ześlizgiwać się" w dół - w kierunku zewnętrznej warstwy, która powinna zostać zaopatrzona w
dodatkowe  otwory  odpowietrzająco-odwadniające,  przez  które  woda  ze  szczeliny  będzie
mogła swobodnie wypływać na zewnątrz ściany.
5.7. Ogólne zasady wykonywania nadproży
5.7.1.  Nadproża  mogą  być  wykonywane  na  placu  budowy  lub  prefabrykowane  Nadproża
prefabrykowane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2.
5.7.2. Nadproża murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproża ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do
1,5  m.  Nadproże  wykonuje  się  na  sztywnym  deskowaniu,  na  którym  rozściela  się
zaprawę cementową grub. 30-40 mm, a następnie wtapia w nią zbrojenie stalowe.
Zbrojenie musi być zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Następnie muruje się
cztery  lub  pięć  warstw  muru  na  mocnej  zaprawie  cementowej.  Deskowanie  i
stemplowanie  można  rozebrać  po  upływie  dwóch  tygodni  Nadproże  powinno  być
sprawdzone wg PN-B-03340.
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B. Nadproża  płytowe  typu  Kleina  mogą  być  stosowane  do  przykrywania  otworów  o
rozpiętości do 2,5 m. Nad otworami o szerokości poniżej 1,5 m zaleca się wykonywanie
nadproża  o  wysokości  co  najmniej  1/2  cegły  (cegły  ułożone na  rąb).  W przypadku
otworów  o  szerokości  od  1,5  m  nadproże  powinno  mieć  wysokość  1  cegły  (cegły
ułożone na stojąco lub dwie płyty z cegieł ułożonych na rąb) Liczba użytych prętów
powinna  wynikać  z  dokumentacji  projektowej,  w której  przeprowadzono  obliczenia
zgodnie z PN-B-03340.

5.7.3. Nadproża murowe zespolone wykonywane są na placu budowy z gotowych kształtek
nadprożowych, zbrojonych prętami stalowymi i łączonych (zespalanych) betonem.
Kształtki nadprożowe mogą być ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komórkowego
Nadproża należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kształtek.
Nadproża powinny być opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku
podłużnym jak i poprzecznym. Oparcie końca nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm.
Przy murach wykonanych z elementów zawierających więcej niż 50% pustek powietrznych lub
z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna długość oparcia końca
nadproża powinna być wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W
przypadku  ścian  szczelinowych  oparcie  powinno  sięgać  co  najmniej  na  50  mm  poza
zakończenie szczeliny wewnętrznej.
Elementy prefabrykowane nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2.
5.7.4. Nadproża żelbetowe wylewane stosuje się w ścianach wewnętrznych oraz jako nadproża
warstwy  wewnętrznej  muru  szczelinowego.  Nadproża  te  należy  wykonywać  zgodnie  z
zasadami  obowiązującymi  dla  konstrukcji  żelbetowych,  a  więc  przestrzegać  wymagania
zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji żelbetowych.
5.7.5.  Nadproża  prefabrykowane  stalowe  żelbetowe,  sprężone,  ceramiczne,  silikatowe,  z
betonu komórkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobów
powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. Można je montować bez konieczności
stemplowania.  Długość  oparcia  belek  powinny  być  takie  jak  dla  nadproży  murowych
zespolonych (pkt. 5.10.3 ).
5.8. Ogólne zasady wykonywania przewodów kominowych
5.8.1. Podział przewodów kominowych
a) przewody dymowe odprowadzające spaliny z węglowych lub opalanych drewnem trzonów
kuchennych, pieców ogrzewczych i kominków,
b) przewody spalinowe odprowadzające spaliny z urządzeń gazowych,
c)  przewody  wentylacyjne  odprowadzające  zużyte  powietrze  Z  pomieszczeń  ponad  dach
budynku.
5.8.2. Elementy kominowe
Do  wznoszenia  ścian  (murów)  z  przewodami  kominowymi  można  stosować  zwykłe  cegły
ceramiczne  i  bloczki  z  betonu  zwykłego  bez  otworów  lub  pełne  oraz  specjalne  kształtki
(pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.
5.8.3. Przekroje i wymiary kanałów
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Kanały mogą mieć przekrój kołowy albo kwadratowy. Minimalny przekrój kanałów dymowych z
cegieł  wynosi  ½  x  ½  cegły,  tj.  140  x  140  mm.  Minimalna  średnica  przewodu  dymowego
okrągłego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustaków wentylacyjnych najmniejszy
wymiar przewodu wynosi nie mniej niż 110 mm. Wymiary przewodów kominowych powinny
być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki od wymiarów przewodów, określonych w
dokumentacji  projektowej,  wynikające  z  niedokładności  ich  wykonania  nie  powinny
przekraczać +10 i -5 mm.
5.8.4. Rozmieszczenie przewodów w ścianach murowanych
W celu  zapewnienia  maksymalnego  ciągu  przewody  powinny  być  prowadzone w ścianach
ogrzewanych wewnętrznych, np. między mieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych ścianach
przylegających do klatek schodowych lub w ścianach zewnętrznych. Przewody wentylacyjne i
dymowe  mogą  być  łączone  we  wspólne  bloki,  co  pomaga  w  ogrzewaniu  się  przewodów
wentylacyjnych,  a  w  konsekwencji  poprawia  siłę  ciągu.  Przewody  spalinowe  powinny  być
oddzielone od kanałów wentylacyjnych i dymowych szczelnymi ściankami grubości minimum
½ cegły
5.8.5. Kierunek prowadzenia przewodów
Przewody należy prowadzić w miarę możności pionowo, bez załamań. Ewentualne odchylenia
przewodu od pionu nie powinny przekraczać 30°. Powierzchnie wewnętrzne przewodów w
miejscach załamań należy  zabezpieczyć  przed uderzeniem kuli  kominiarskiej  ochraniaczami
stalowymi  Długość  przewodu  biegnącego  w  kierunku  odchylonym  od  pionu  nie  powinna
przekraczać 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikające z niedokładności wykonania nie
powinno  być  większe  niż  dla  spoinowanych  powierzchni  muru  -tablica  7  w  pkt.  5.13.6.
niniejszej specyfikacji technicznej
5.8.6. Zasady prowadzenia przewodów dymowych
Przewody dymowe należy prowadzić od otworów wycierowych do wylotów komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny
znajdować się na poziomie od 1,0-1,2 m od podłogi oraz powinny być zamknięte szczelnie
drzwiczkami wykonanymi z materiałów niepalnych
Dolna krawędź otworu wycierowego przewodów z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach,
w których znajduje się wlot, powinna znajdować się na wysokości 0,3 m od podłogi. Otwory
wycierowe powinny być łatwo dostępne, mieć  osadnik na sadze i  być  zamknięte szczelnie
drzwiczkami.
Otwory wycierowe przewodów prowadzonych w dwóch rzędach, usytuowane z jednej strony
muru, powinny być umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89lB-10425.
Wyloty przewodów dymowych należy wykonywać wg następujących zasad:
- przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°, niezależnie
od konstrukcji dachu, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej o 0,6 m wyżej od
poziomu kalenicy lub obrzeży budynku przy dachach wgłębionych,
- przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12°i pokryciu.
a) łatwo zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się na wysokości co najmniej o 0,6
m wyżej od poziomu kalenicy,
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b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny się znajdować co
najmniej  o  0,30  m  wyzej  od  powierzchni  dachu  oraz  w  odległości  mierzonej  w  kierunku
poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.
Przy  usytuowaniu  komina obok  elementu budynku stanowiącego  przeszkodę  (zasłonę)  dla
prawidłowego działania przewodów, ich wyloty powinny znajdować się ponadto:
a) ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12°w dół od poziomu najwyższej przeszkody
(zasłony) dla kominów znajdujących się w odległości od 3 do 10 m od tej  przeszkody przy
dachach stromych,
b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych
w odległości od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,
c)  co  najmniej  o  0,3  m  wyżej  od  górnej  krawędzi  przeszkody  (zasłony)  dla  kominów
usytuowanych w odległości do 1,5 m od tej przeszkody.
5.8.7. Zasady prowadzenia przewodów spalinowych
Przewody spalinowe należy prowadzić od otworów rewizyjnych do wylotów komina lub nasady
kominowej  wg  dokumentacji  projektowej.  Otwory  rewizyjne  powinny  znajdować  się  na
poziomie 0,4 m poniżej wlotu do przewodu Wyloty przewodów powinny być usytuowane tak
jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).
5.8.8. Zasady prowadzenia przewodów wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny
być  wykonane  boczne  otwory  wylotowe.  Dopuszcza  się  wykonywanie  górnych  otworów
wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.
5.8.9. Łączenie przewodów kominowych
W budynkach niskich, jeżeli jest to możliwe, należy nie łączy
 przewodów kominowych czyli
prowadzić oddzielne przewody dla każdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.
W budynkach wysokich przewody kominowe najwyższej kondygnacji nie mogą być łączone z
innymi przewodami.
Ponadto przy łączeniu przewodów kominowych w budynkach wysokich należy przestrzegać
następujących zasad:
- przewody wentylacyjne mogą być łączone co drugie piętro,
-  w  przypadku  przewodów  dymowych  jest  możliwe  łączenie  maksimum  trzech  pieców
zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),
- do jednego przewodu spalinowego można podłączyć najwyżej dwa piecyki gazowe (co druga
kondygnacja).
Całkowicie  niedopuszczalne  jest  podłączanie  piecyków  dymowych  lub  spalinowych  do
przewodów wentylacyjnych.
5.8.10. Zasady wykonywania murów z przewodami kominowymi
Zapewnienie maksymalnej szczelności przewodów kominowych wymaga, zgodnie z PN-B9/B-
10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A zeszyt 3
„Konstrukcje murowe”, wydanie lTB-2006 r., przestrzegania następujących zasad:
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-  kształt,  wymiary  zewnętrzne,  położenie  kanałów,  wlotów,  wylotów,  załamań,  trzonów
kominowych,  obróbki  blacharskie,  zakończenia  górne  powinny  być  wykonane  zgodnie
z dokumentacją projektowa,

- wmurowywać należy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach
kominowych i jednocześnie określone w dokumentacji projektowej,

- najniższa klasa cegieł użytych do murowania wynosi 15,
- jeżeli dokumentacja projektowa tego wymaga należy stosować zaprawy żaroodporne lub

kwasoodporne,
- elementy murowe należy układać na pełne spoiny,
- spoiny pionowe każdej z warstw powinny być przewiązane,
- w powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych,

jeśli warunki na to pozwalają, to powinny znajdować się tylko w narożnikach przewodów,
- cegły w przegrodach międzykanałowych należy wmurowywać przynajmniej jednym końcem

w prostopadle do nich położone ścianki zewnętrzne,
- mury powinny być murowane w wiązaniu pospolitym,
- w przewodach dymowych i spalinowych ścianki powinny mieć grubość nie mniejszą niż ½

cegły.
- w przewodach wentylacyjnych minimalna grubość przegród wynosi ½ cegły,
- minimalna odległość przewodów kominowych od lica ściany zewnętrznej wynosi nie mniej

niż 1 cegłę,
-  przewody  z  pustaków  kominowych  dymowych  muruje  się  w  taki  sposób,  aby  spoiny

poziome poszczególnych przewodów były  przesunięte względem siebie  o ½ wysokości
pustaka,  przestrzeń  pomiędzy  pustakami  dymowymi  należy  wypełniać  zaprawą
cementowo-glinianą lub specjalną zaprawą, jeżeli jest to zapisane w instrukcji stosowania
danych pustaków,

-  powszechną  zasadą  powinno  być  używanie  wewnętrznych  wkładek  kwasoodpornych
w przewodach spalinowych,

- warstwy cegieł w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny być ułożone
prostopadle do kierunku przewodu,
- przewody powinny być drożne na całej długości oraz dawać naturalny ciąg powietrza ku

górze (ssanie), zapewniający ujście przez przewody spalin lub zużytego powietrza ponad
dach,

- w celu zachowania gładkości przewodów z cegieł, powinny być one budowane z pomocą
szablonu,

- należy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie cegieł ułamkowych
- ścianki kanałów powinny być murowane na tej samej zaprawie co sąsiednie mury,
- nie należy tynkować wnętrza kanałów dymowych lub spalinowych,
-  do  wykonywania  kominów  ponad  dachem  należy  używać  cegieł  licowych,  chyba  ze

w dokumentacji  projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania
cegieł nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

18



Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna
STYCZEŃ2022

- w miejscu przebicia komina przez dach należy wykonać obróbkę blacharską zabezpieczającą
poddasze przed wodą opadową,

- wierzch komina powinien być nakryty czapą żelbetową z okapnikiem, odizolowana warstwą
papy
- przerwy dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

5.9. Ogólne zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych
5.9.1. Gzymsy powinny być murowane z cegły na płask lub na rąb, jeżeli nadwieszenie cegły
nie przekracza 10 cm.
Przy większym wysięgu gzymsów ich rozwiązanie konstrukcyjne musi wynikać z dokumentacji
projektowej.
Gzymsy mogą być również murowane ze specjalnych kształtek ceramicznych.
5.9.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane zgodnie z PN-B-03002
5.10. Wymagania jakościowe robót murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3
„Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie
wymagania jakościowe, takie jak:
5.10.1 Obrys muru
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:

- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm,
- w wysokości kondygnacji ±20 mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm.

5.10.2. Grubość muru
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:

- dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼,
½ i 1 elementu murowego.

- ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła,
- ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych.

5.10.3. Wymiary otworów (w świetle ościeży)
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą.

- szerokość + 6 mm, - 3 mm,
- wysokość +15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
- szerokość +10 mm, - 5 mm,
- wysokość +15 mm, - 10 mm.

5.10.4. Grubość spoin
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą:

- w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 2 mm,
- w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 5 mm.

W  przypadku  słupów  konstrukcyjnych  o  przekroju  0,3  m2  lub  mniejszym,  dopuszczalne
odchyłki grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm.
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W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm
niż grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być
co  najmniej  o  5  mm  większa  niż  grubość  zbrojenia.  W  murach  nie  przeznaczonych  do
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica
muru.
W  murach  przeznaczonych  do  tynkowania  lub  spoinowania  nie  należy  wypełniać  spoiny
poziomej zaprawą na głębokość 5+10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru,
przy których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niz 10 mm i
nie większą niż 20 mm
5.10.5. Zbrojenie
Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż:

- ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków).
- ± 20 mm dla całego pręta.

Dopuszczalne  odchyłki  w  rozstawie  prętów  nie  powinny  przekraczać  ±15  mm,  natomiast
grubości otulenia prętów powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.
5.10.6. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru
Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt. 6
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murowych
Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania
robót
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych
Roboty  ziemne  i  fundamentowe  należy  odebrać  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich
szczegółowych specyfikacji technicznych.
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej  specyfikacji  wymiary  oraz  kąty  skrzyżowań  ścian  fundamentowych  murowanych.
Jeżeli  ściany  fundamentowe  są  żelbetowe,  to  sprawdzenia  należy  dokonać  zgodnie  z
odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną.
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6.2.2. Badania materiałów
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych.
- deklaracji zgodności lub certyfikatów,
- zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,
- deklaracji producentów użytych wyrobów.
Konieczne  jest  sprawdzenie  czy  deklarowane  lub  zbadane  przez  producenta  parametry
techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.
Materiały,  których jakość  budzi  wątpliwości  mogą być zbadane na wniosek zamawiającego
przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów.
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części
muru  ulegających  zakryciu,  a  także  kontroli  jakości  zapraw  wykonywanych  na  budowie.
Ponadto  po  wykonaniu  stanu  surowego  budynku  i  stanu  wykończeniowego,  ale  przed
podłączeniem urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców, kominków należy sprawdzić
przewody kominowe.
6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę:
- średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm,
- długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm,
- rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm,
- otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm,
6.3.2. Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności
dotyczyć prawidłowości  wiązania elementów w murze,  grubości  i  wypełnienia spoin,  liczby
użytych  wyrobów ułamkowych.  Badania  te  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  wymaganiami
określonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.
6.3.3.  Kontrola  jakości  zapraw  wykonywanych  na  budowie  powinna  obejmować  badania
wskazane w pkt. 2.2 niniejszej specyfikacji technicznej.
6.3.4. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku.
a)  sprawdzenie  drożności  przewodów  należy  przeprowadzać  za  pomocą  kominiarskie]  kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,
b)  sprawdzenie prawidłowości  prowadzenia przewodów przeprowadza się  równocześnie  ze
sprawdzeniem  drożności  oraz  przez  porównanie  prowadzenia  przewodów z  dokumentacją
projektową i wymaganiami pkt. 5.11 niniejszej specyfikacji technicznej,
c)  sprawdzenie  kierunku  przewodów  przeprowadza  się  przez  obserwację  i  pomiar
zewnętrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegieł lub
bloczków widoczny z ich układu) i porównanie z dokumentacją projektowa,
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d) sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy stalowej
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i porównanie z
dokumentacją projektową,
e) sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włożonych do
sąsiednich otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do
5 mm,
f) sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica
muru z przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne,
g)  sprawdzenie kształtu i  wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza się
zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,
h)  sprawdzenie  wypełnienia  spoin  oraz  stanu  powierzchni  przewodów  przeprowadza  się
wzrokowo przez obserwację lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory
kontrolne za pomocą lustra i latarki elektrycznej.
6.3.5.  Badania  przewodów  kominowych  po  wykonaniu  stanu  wykończeniowego,  przed
podłączeniem trzonów kuchennych, pieców, kominów i urządzeń gazowych:
a)  sprawdzenie  szczelności  przewodów  przeprowadza  się  za  pomocą  łuczywa  lub  świecy
dymnej przez wsunięcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się dymu w wylocie
-  przez  zamknięcie  wylotu  i  obserwację  sąsiednich  wylotów  oraz  wlotów  w  innych
pomieszczeniach.  W  przypadku  stwierdzenia  wydobywania  się  dymu  w  obserwowanym
wylocie lub wlocie należy w przewód ten wpuścić obciążony na końcu biały sznur lub taśmę i
powtórzyć próbę kopcenia, a następnie wydobyć sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony
odcinek sznura przeprowadzić uszczelnienie przewodu,
b)  sprawdzenie  wyposażenia  otworów  wycierowych  i  rewizyjnych  przeprowadza  się  przez
dokładne ich obejrzenie,  próbę zamknięcia i  otwarcia drzwiczek oraz próbę obruszania ich
ręką,
c)  sprawdzenie  wlotów  do  przewodów  przeprowadza  się  przez  dokładne  ich  obejrzenie,
pomiary i porównanie z dokumentacją,
d) sprawdzenie wylotów przewodów przeprowadza się analogicznie jak sprawdzenie wlotów,
e)  sprawdzenie  prawidłowości  ciągu  przed  podłączeniem  urządzeń  przeprowadza  się  za
pomocą łuczywa lub palnika przez przystawienie go w odległości ok. 10 cm do wlotu przewodu
i stwierdzenie wyraźnego odchylenia się płomienia w kierunku wlotu.
Sprawdzenie prawidłowości  ciągu po podłączeniu urządzeń przeprowadza się przez próbne
palenie r stwierdzenie prawidłowego spalania się materiału opałowego,
f) pozostałe badania - w miarę potrzeby wykonanie badań podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej
specyfikacji technicznej.
6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w
pkt.  2.2.  oraz  5.  niniejszej  specyfikacji  technicznej  i  opisane w dzienniku  budowy a  także
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie:
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-  zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  wraz  z  wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe,
- jakości wykonania robót murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące
wykonanych robót
Badania  sprawdzające  jakość  wykonania  robót  murowych,  według  pkt  4  Warunków
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  A,  zeszyt  3  „Konstrukcje
murowe", wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją -  powinno  być  przeprowadzone  przez
porównanie  wykonanych  konstrukcji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją
techniczną  oraz  ze  zmianami  naniesionymi  w  dokumentacji  powykonawczej;
sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów,
pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm;
pomiar grubości  murów i  ościeży wykonuje się  z  dokładnością  do 1 mm; za wynik
należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 

b) sprawdzenie  prawidłowości  wiązania  elementów  w  murze,  stykach  i  narożnikach  -
należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami
podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - należy przeprowadzać przez oględziny
zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1
mm należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku
murów nielicowych - gdy na podstawie oględzin uznano, ze grubość spoiny może być
przekroczona;  średnią  grubość  spoin  poziomych  należy  obliczać  przez  odjęcie
przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka
muru (o wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny
poziomej należy określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku
rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać
oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego - należy przeprowadzać pośrednio
na podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie  wykonywania robót
(pkt  6.3.  niniejszej  specyfikacji)  i  zapisów  w  dzienniku  budowy,  protokoły  i  zapisy
powinny dotyczyć'

-  sprawdzenia  średnic  zbrojenia,  które  powinno być  wykonane suwmiarką  z
dokładnością do 0,5 mm,
- sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków),  które
powinno być wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm,
- sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich
otulenia, które powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm,
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e) sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  oraz  prostoliniowości  krawędzi
muru -  należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie
kierunkach,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni  muru,  oraz  do  krawędzi  muru,  łaty
kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości
prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru, 

f) sprawdzenie  pionowości  powierzchni  i  krawędzi  muru  -  należy  przeprowadzać  z
dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z
podziałką milimetrową, 

g) sprawdzenie  poziomości  warstw  murowych  -  należy  przeprowadzać  przyrządami
stosowanymi  do  takich  pomiarów  np.  poziomnicą  murarską  i  łatą  kontrolną  lub
poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem, 

h) sprawdzenie  kątów  pomiędzy  przecinającymi  się  płaszczyznami  dwóch  sąsiednich
murów - należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit)
przecinających  się  płaszczyzn  od  kąta  przewidzianego  w  projekcie;  odchylenie
(prześwit)  mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta;  badanie
można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem
z  podziałką  milimetrową,  zmierzony  prześwit  nie  powinien  przekraczać  wartości
podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji, 

i) sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  ścianek  działowych,  nadproży,  gzymsów,
przerw dylatacyjnych - należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na
zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,

j) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych - należy przeprowadzać w trakcie
robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie  przewodów  kominowych  -  poprzez  sprawdzenie  wlotów  i  wylotów
przewodów  i  prawidłowości  ciągu  po  podłączeniu  urządzeń  gazowych,  trzonów
kuchennych, pieców ogrzewczych oraz kominków, a także w miarę potrzeby wykonanie
pozostałych badań wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.  niniejszej
specyfikacji  technicznej  i  opisane  w  dzienniku  budowy,  protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.  Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych
7.2.1.  ilości  poszczególnych  konstrukcji  murowych  oblicza  się  wg  wymiarów  podanych  w
dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.
7.2.2.  Grubości  konstrukcji  murowych  z  cegieł  ustala  się  wg  znormalizowanych  wymiarów
cegły 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicą 8.

25



Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna
STYCZEŃ2022

Tablica 8. Grubości konstrukcji murowych z cegieł
Grubości  ścian  w
cegłach ¼ ½ 1 1½ 2 2½ 3 3½ 4

Grubosci ścian w cm
6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

7.2.3. Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości
Jako wysokość fundamentu należy przyjmować wysokość od spodu fundamentu do poziomu
pierwszej izolacji ściany.
7.2.4. Ściany oblicza się:
- w metrach kwadratowych ich powierzchni.
7.2.5. Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni.
7.2.6.  Wysokości  ścian  murowanych  na  fundamentach  należy  przyjmować  od  wierzchu
fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian
wyższych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu.
Wysokości  innych  ścian  np.  ścian  podparapetowych,  ścian  kolankowych  i  poddaszy,  attyk
należy ustalać na podstawie dokumentacji projektowej.
Wysokość ścianki działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub
stropu, na którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu.
7.2.7. Slupy, filarki i pilastry oblicza się w metrach ich wysokości.
Gzymsy oblicza się w metrach ich długości mierzone] po najdłuższej krawędzi.
7.2.8. Od powierzchni należy odejmować:
-  powierzchnie  konstrukcji  betonowych  lub  żelbetowych  (z  wyjątkiem  prefabrykowanych
nadproży żelbetowych, jeśli wypełniają one więcej niż połowę grubości ściany lub ich objętość
przekracza 0,01 m3,
- powierzchnie kanałów spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustaków i
ewentualnie obmurowanych cegłami lub płytkami,
- powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5 m2,
7.2.9.  Potrącane  otwory  w  ścianach  murowanych,  dla  których  ustala  się  odrębne  ceny
wykonania ościeży, oblicza się w sztukach.
7.2.10.  Kominy  wolnostojące  oblicza  się  w  metrach  sześciennych  ich  objętości  według
projektowanych  wymiarów  zewnętrznych  komina.  Wysokość  komina  przyjmuje  się  od
poziomu, od którego wstępuje on jako wolno stojący, do wierzchu komina. Wysokość głowic
kominowych nad dachem przyjmuje się od strony niższej połaci.
Od objętości  komina nie  odlicza  się  objętości  przewodów.  Kanały  spalinowe,  wentylacyjne
i  dymowe  z  pustaków  oblicza  się  w  metrach  długości  pojedynczego  przewodu  według
wymiarów  podanych  w  projekcie.  Ewentualne  obmurowanie  kanałów  oraz  szpałdowanie
konstrukcji oblicza się w metrach kwadratowych obmurowanej (szpałdowanej) powierzchni.
7.2.11.Sklepienia  płaskie  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  powierzchni  ich  rzutu  na
płaszczyznę poziomą.
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Powierzchnię  rzutu  oblicza  się  w  świetle  murów  lub  podciągów,  na  których  opiera  się
sklepienie.
Z  powierzchni  rzutu  odejmuje  się  powierzchnię  otworów  według  ich  projektowanych
wymiarów w świetle.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 8.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  robotach  murowych  istotnymi  elementami  ulegającymi  zakryciu  są  zbrojenia
i wewnętrzne części murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych.
Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót
murowych.
W trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w pkt  6.3.,  a  wyniki  badań
porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.
Jeżeli  wszystkie pomiary i  badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające
zakryciu za wykonane prawidłowo, tj  zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją
techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót murowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające
zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje
materiałów koniecznych do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu
prac należy ponownie przeprowadzić badania.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  materiałów  oraz  robót  ulegających
zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest  wczesne wykrycie  ewentualnych usterek  w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót
(jeżeli umowa taką formę przewiduje).
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
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Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
-  dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania

robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania

robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych

materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
- protokoły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z
wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  pkt.  5.  niniejszej  specyfikacji
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty  murowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

-  jeżeli  to  możliwe należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  robót  z
wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  pkt.  5  niniejszej  specyfikacji
technicznej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz
trwałości elementów murowych zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń
umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
do  usunięcia  wadliwie  wykonanych  robót  murowych,  wykonania  ich  ponownie  i
powtórnego zgłoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy Protokół powinien zawierać.

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
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Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  konstrukcji  murowych po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji  murowych,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  84.  „Odbiór  ostateczny
(końcowy)".
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający  powinien zgłosić  wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych konstrukcji murowych

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  zgodnie  z zawarta umowa z Wykonawcą robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 771-1:2006  Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy
murowe ceramiczne.

2. PN-EN 771-2'2006 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy
murowe silikatowe

3. PN-EN 771-312005 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

4. PN-EN 771-312005/A1:2006  jw.
5. PN-EN 771-6:2007  Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 6: Elementy

murowe z kamienia naturalnego.
6. PN-EN 845-122004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 1: Kotwy,

listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki.
7. PN-EN  845-2.2004   Specyfikacja  wyrobów  dodatkowych  do  murów  -  Część  2:

Nadproża.
8. PN-EN 845-212004/Ap1:2005  jw.
9. PN-EN 845-3.2004  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 3: Stalowe

zbrojenie do spoin wspornych.
10. PN-EN  998-1:2004   Wymagania  dotyczące  zapraw  do  murów  -  Część  1;  Zaprawa

tynkarska.
11. PN-EN 998-1:2004/AC:2006  jw.
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12. PN-EN  998-2:2004   Wymagania  dotyczące  zapraw  do  murów  -  Część  1.  Zaprawa
murarska.

13. PN-EN  1008:2004   Woda  zarobowa  do  betonu  -  Specyfikacja  pobierania  próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu.

14. PN-EN 1015-2:2000  Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie
próbek zapraw do badań.

15. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U)  jw.
16. PN-EN  1015-312000   Metody  badań  zapraw  do  murów  -  Określenie  konsystencji

świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).
17. PN-EN  1015-612000   Metody  badań  zapraw  do  murów  -  Określenie  gęstości

objętościowej świeżej zaprawy.
18. PN-EN 1015-612000/A1:2007(U)
19. PN-EN  1015-7:2000   Metody  badań  zapraw  do  murów  -  Określenie  zawartości

powietrza w świeżej zaprawie.
20. PN-EN 1015-9.2001  Metody badań zapraw do murów -  Część 9:  Określenie  czasu

zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy.
21. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U)  jw.
22. PN-EN 1015-10:2001  Metody badań zapraw do murów - Część 10: Określenie gęstości

wysuszonej stwardniałej zaprawy.
23. PN-EN 1015-10.2001/A1:2007(U)  jw.
24. PN-EN  1015-1112001   Metody  badań  zapraw  do  murów  -  Część  11'  Określenie

wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy
25. PN-EN  1052-3:2003   Metody  badań  murów  -  Część  3:  Określenie  początkowej

wytrzymałości muru na ścinanie
26. PN-EN 1052-32004/A1:2007(U)  jw.
27. PN-EN 131392003  Kruszywa do zaprawy.
28. PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.
29. PN-B-03340:1999  Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.
30. PN-B-11203:1997   Materiały  kamienne  -  Elementy  kamienne,  płyty  do  okładzin

pionowych zewnętrznych i wewnętrznych.
31. PN-B-11204:1996   Materiały  kamienne  -  Elementy  kamienne  -  Płyty  cokołowe

zewnętrzne.
32. PN-B-11206:1996   Materiały  kamienne  -  Elementy  kamienne,  podokienniki

wewnętrzne.jw.
10.2.Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
- Ustawa Z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 11, poz 84 z późn. zmianami)
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10.3. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 26.06.2002 r.  w sprawie dziennika budowy
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy  i  ochrony zdrowia (Dz.  U.  Z 2002 r.  Nr 108,  poz 953 z późniejszymi
zmianami).
-  Rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz 2041 z późn. zmianami).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia
(DZ. U. Z 2003 r. Nr 120, poz 1126).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod
CPV 45000000-7, wydanie ll OWEOB Promocja - 2005 rok.
-  Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych, Część A -  Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2006 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 2, wydanie Arkady
- 1990 rok.
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9. ST-09  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

TYNKOWANIE
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

PROJEKT  BUDOWLANY 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na tarenie Gminy Gzy- Szkoła w 
Przewodowie Poduchownym

INWESTOR: 
Gmina Gzy,  06-126 Gzy  9

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.
1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 2.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w  przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających
z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu
przepisów bhp.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie następujących czynności:

- przygotowanie podłoża (wg pkt. 5 3),
- wykonanie warstwy wyrównawczej,
- wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem  specyfikacji  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w  ST  ,,Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,a  także
podanymi poniżej
Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni
podłoża.
Warstwa  gruntująca  -  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca
przyczepność dolnej warstwy tynku.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne  powszechnie  stosowane  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych
Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy
prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  tynkarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1.Woda
Do  przygotowania  zapraw  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającą
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z  procesów  produkcji  betonu".  Bez  badań  laboratoryjnych  można  stosować  wodociągową
wodę pitną.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł
2.2.2.Piasek
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  1313912003  „Kruszywa  do  zapraw",
a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie' piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw
wierzchnich  -  średnioziarnisty  odmiany  2.  Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty
i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych

 Marka  i  skład  zaprawy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-90/B-14501
,,Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej
należy uściślić wymagania).

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie
 Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
 Do  zaprawy  cementowo-wapiennej  należy  stosować  cement  według  normy  PN-EN

197-1  2002  „Cement  -  Część  1'  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
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cementów  powszechnego  użytku”  Za  zgodą  Inspektora  nadzoru  można  stosować
cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie będzie niższa niż +5°C.

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone
w  postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna                       i
zanieczyszczeń obcych. Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459 Skład
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności  od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich
Materiały  i  wyroby  do  robót  tynkarskich  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają
następujące warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podaną w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegółowej),

-  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)
i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia
robót tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich
Materiały  i  wyroby  do  robót  tynkarskich  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj.
norm bądź aprobat technicznych.
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych
powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby  tynkarskie  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35C. Wyroby pakowane
w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze. w ilości
warstw nie większej niż 10.
Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać
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wody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej
przetrzymywano materiały mogące zmieni
 skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV
45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i  narzędzi,  które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta.
Do  wykonywania  robót  tynkarskich  należy  stosować  następujący  sprzęt  i  narzędzia
pomocnicze:

a)  do  przygotowania  podłoża  -  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysłowe,
urządzenia  do  mycia  hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-
ściernego,  termometry  elektroniczne,  wilgotnościomierze  elektryczne,  przyrządy  do
badania wytrzymałości podłoża,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę,
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,

c) do nakładania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiałów
- Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i
wapno  suchogaszone  workowane  mozna  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem,
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1.0gólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  prze-bicia  i  bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5`C oraz pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
Uwaga:  Jeżeli  istnieje  prawdopodobieństwo  wykonywania  tynków  w  obniżonych
temperaturach, w szczegółowej specyfikacji technicznej należy podać niezbędne wymagania i
warunki.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania  i
twardnienia, tj W ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą
5.3. Przygotowanie podłoża
5.3.1.Podloza tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2
5.3.2.Spoiny w murach ceglanych

- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm

5.3.3.Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc.
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową.
5.3.4.Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych
5.4.1.Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z
danymi określonymi w tab. 4 normy PN-70/B-10100
5.4.2.Grubości  tynków zwykłych w zależności  od ich kategorii  oraz od rodzaju podłoża lub
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
5.4.3.Tynki zwykle kategorii ll i lll należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposób standardowy
5.4.4.Tynk| zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
5.4.5.Tynk  trójwarstwowy powinien  się  składać  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi  Narzut  tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.4.6.Gładż  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-rzutu.
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5.4.7.Do  wykonania  tynków  należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne:  tynków
nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnętrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.0góIne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 6
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które
będą  wykorzystywane  do  wykonywania  robót  oraz  kontrolę  i  odbiór  (międzyoperacyjny)
podłoży.
6.2.1.Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy
dotyczących  przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce
materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), Oraz normami powołanymi w pkt.
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej
6.2.2.Badania przygotowania podłoży
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,

b) równości powierzchni- poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
c)  przywierających  ciał  obcych,  kurzu  i  zabrudzenia  -  poprzez  ocenę  wyglądu  i  próbę

ścierania,
d) obecności luźnych i  zwietrzałych części podłoza - poprzez próbę drapania (skrobania) i

dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i

próbę zwilżania,
f) chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
g) obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu,
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu.

Wyniki badań powinny byc porównane z wymaganiami podanymi w pkt.  5 3.,  a następnie
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1.Badania  w czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym sprawdzeniu  zgodności  ich
wykonania z dokumentacją projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
6.3.2.Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w
szczególności  jej  marki  i  konsystencji,  powinny  wynikać  z  normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwykle"
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6.3.3.Wyniki  badań  materiałów  i  zapraw  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:

-  zgodności  1  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoża,
- prawidłowości wykonania tynków zwykłych

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem  do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy
dotyczące wykonanych robót.
Do  badań  odbiorowych  należy  przystąpić  nie  później  niż  przed  upływem  1  roku  od  daty
ukończenia robót tynkowych
Badania  w  czasie  odbioru  tynków  zwykłych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  przeprowadzać
należy podczas bezdeszczowej pogody, W temperaturze powietrza nie niższej niż +5ºC.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że
przygotowane  podłoża  nadawały  się  do  położenia  tynku  a  użyte  materiały  spełniały
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b)  czy  w okresie  wykonywania  tynku zwykłego temperatura  otoczenia  w ciągu  doby  nie
spadła poniżej 0ºC

6.4.2.0pis badań
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w
PN-85IB-04500 Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności).
Przyczepność  międzywarstwową  tynków  wielowarstwowych  należy  sprawdzić  za  pomocą
przyrządu  zwanego  młotkiem  Baronnie'go  metodą  kwadracikowania,  tj.  próba  krzyżowego
nacinania wyprawy i poddania jcj uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po
7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów - po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracíków pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności.
6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać
młotkiem Baronnie'go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
6.4.2.3.  Sprawdzenie  mrozoodporności  tynków  zewnętrznych  należy  przeprowadzać  na
podstawie  świadectwa badania  wg PN-85/B-04500  odporności  na  działanie  mrozu  próbek
stwardniałej zaprawy
6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszącej nie wi: tej niz 5000 mz należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach
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2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki  sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie
naruszone.
Odsłonięte podłoże należy oczyści
 z  ewentualnych  pozostałości  zaprawy.  Pomiar  grubości  tynku  powinien  być  wykonany
przymiarem  z  dokładnością  do  1  mm.  Za  przeciętną  grubość  tynku  badanej  powierzchni
otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte
1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.
6.4.2.5.  Sprawdzenie  wyglądu  i  innych  właściwości  powierzchni  otynkowanych.  Wygląd
powierzchni  otynkowanych (obecność  wykwitów,  spękań itp.)  należy  sprawdzić  za  pomocą
oględzin  zewnętrznych.  Gładkość  powierzchni  oraz  brak  pylenia  należy  sprawdzać  przez
potarcie tynku dłonią.
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący.

-  powierzchnię  tynku  należy  zwilżyć  wodą  za  pomocą  pędzla  ławkowca  i  natychmiast
przeprowadzić  próbę  odporności  na  uderzenia  metodą  kwadracikowania,  stosując
uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak
wypadania kwadracików)

6.4.2.6.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynków  należy
przeprowadzić wg PN-70/B-101:0
6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem
wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6 4.2 5. niniejszej ST

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCF PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.0góIne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 7
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych
Powierzchnie tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnie  tynków  stropów  płaskich  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  rzutu  w
świetle ścian surowych na płaszczyznę, poziomą.
Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów
w stanie surowym.
Powierzchnie tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu
w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi
ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do
pewnej wysokości.
Powierzchnie pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów
w stanie surowym
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Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin,
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian,
należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.0gólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.
Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  nakładania  wyprawy  (odbiór
międzyoperacyjny).
W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.2.  niniejszej
specyfikacji.
Wyniki  badań  dla  podłoży  należy  porównać  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej i w pkt. 5 3 niniejszej specyfikacji.
Jeżeli  wszystkie pomiary i  badania dały wynik pozytywny można uznać,  że podłoża zostały
prawidłowo  przygotowane,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją
techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być
odebrane W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do
usunięcia  nieprawidłowości  i  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie
przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy
zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest  wczesne wykrycie  ewentualnych usterek  w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót
(jeżeli umowa taka formę przewiduje)
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów i wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

11



Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna 
STYCZEŃ 2022

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
-  dokumentację  projektową  z  n  niesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania

robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych

materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
- wyniki badań laboratoryjnych ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji  projektowej i  niniejszej  (szczegółowej) specyfikacji
technicznej,  robót tynkarskich,  opracowanej  dla odbieranego przedmiotu zamówienia,  oraz
dokona
 oceny wizualnej
Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań
są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod
względem merytorycznym.
Jeżeli  chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

-  jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  nieprawidłowości
wykonania tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie pracy komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub nic godności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad
Odbiór po upływie okresu rękojmi gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwykłego, z uwzględnienie zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)".
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający  powinien zgłosić  wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie na podstawie  umowy między zamawiającym a wykonawcą 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące

cementów powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy  dotyczące  systemów

zapewnienia  jakości  i  zarządzanie
systemami zapewnienia jakości.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa 2 dnia 30 sierpnia 2002 r i systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr

201, poz 2087 z późn zmianami).
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U z 2006 r. Nr 156, poz 11
28)

10.3. Rozporządzenia
 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09 2004 r.  w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiam Dz U z 2005 r. Nr 75 poz 6611)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz U z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobów
deklarowania zgodności  wyrobów budowlanych oraz  sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz U. Z 2004 r. Nr 1 8, poz 2041 z późn. zmianami).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z późn. zmianami)

10.4. inne dokumenty i instrukcje
 Specyfikacja techniczna wykonani i i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok.
 Warunki  techniczne  wykonana  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  B  -  Roboty

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB - 2008 rok
 Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych tom 1 część  4,  wydanie

Arkady - 1990 rok
 Atlas budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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10. ST-10 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE

TERMOIZOLACJA
Z GRANULATU Z WEŁNY MINERALNEJ

(Kod CPV 45321000-3)
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

PROJEKT  BUDOWLANY 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy- Szkoła Postawowa w 
Przewodowie Poduchownym

INWESTOR: 
Gmina Gzy,  06-126 Gzy 9

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  termoizolacyjnych polegających na ociepleniu lub  dociepleniu  z  granulatu z
wełny  mineralnej  przestrzeni  niedostępnych  i  trudnodostępnych  stropodachów
wentylowanych i poddaszy nieużytkowych.
Termoizolacja,  której  wymagania określone są w niniejszej  specyfikacji  technicznej  stanowi
również izolację akustyczną.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji  termicznej  i
akustycznej  metodą  wdmuchiwania  granulatu  z  wełny  mineralnej  szklanej  lub  skalnej  do
niedostępnych przestrzeni stropodachów.
Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji termicznej.
1.5. Określenia podstawowe i definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi  i  przepisami  obowiązującymi  w budownictwie  w zakresie  termomodernizacji
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a także
zdefiniowanymi poniżej:
Izolacja  termiczna -  warstwa  materiału  o  dużym  oporze  cieplnym  (R)  zapobiegające
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku.
W  poddaszach  nieużytkowych  i  stropodachach,  warstwa  ta  zapobiega  nadmiernemu
odpływowi ciepła w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w
czasie  upałów,  zapobiega  natomiast  nadmiernemu nagrzewaniu  się  pomieszczeń ostatnich
kondygnacji, tworząc określony mikroklimat.
Izolacja  akustyczna -  warstwa  materiału  o  dużym  oporze  akustycznym  zapobiegająca
rozprzestrzenianiu się hałasu
Termoizolacja stropów w poddaszach nieużytkowych i stropodachów metodą wdmuchiwania –
zespół czynności polegających na doborze materiału i sprzętu technicznego, zaprojektowaniu
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otworów techniczno montażowych (w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz ułożeniu
izolacji metodą pneumatyczną. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000- 7,
pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja robót termomodernizacyjnych budynku
Termoizolację z granulatu z wełny mineralnej należy wykonywać na podstawie dokumentacji,
której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne: Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2.
Materiały  stosowane  do  wykonywania  termoizolacji,  będące  w  myśl  Ustawy  o  wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium
RP, powinny mieć
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną
lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z
wymaganiami podstawowymi, albo
-  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  ze  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", albo
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  izolacji  termicznej  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiały podstawowe
Do materiałów podstawowych zaliczane są: granulaty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej,
spełniające wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.
2.2.2. Materiały pomocnicze
Do materiałów pomocniczych zalicza się 
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-  kominki  wentylacyjne  (w  celu  zapewnienia  skuteczności  wentylacji  łączne  pole
powierzchni otworów wentylacyjnych powinno mieścić się w przedziale 500-1500 mm2 na
1  m2 powierzchni  stropodachu  -  przy  niewystarczającej  istniejącej  wentylacji  należy
wykonać,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  uzupełniającą  wentylację  np.,  poprzez
zastosowanie dodatkowych kominków wentylacyjnych),

-  materiały  do  zaślepiania  otworów  technologicznych  np.  ,,korki"  betonowe  z  betonu
C12/15 i klej mrozoodporny do ich wklejenia,

-  papę  termozgrzewalną  do  mocowania  do  podłoża  kominków  wentylacyjnych  i
odtworzenia  fragmentów  pokrycia  dachowego,  w  miejscach  wyciętych  otworów
technologicznych,

- elastyczny uszczelniacz dekarski, gaz propan-butan w butli do mocowania do podłoża papy
termozgrzewalnej.

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez
producenta i odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm bądź aprobat technicznych.
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji z granulatów z wełny mineralnej
Materiały  i  wyroby  do  robót  izolacyjnych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają
następujące warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej
i w niniejszej specyfikacji technicznej,

- są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację,
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do granulatów ze styropianu/
wełny mineralnej skalnej bądź szklanej również karty katalogowe wyrobów lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów stosowanych do wykonywania robót izolacyjnych
Wszystkie  wyroby  do  robót  izolacyjnych  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane
zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  aprobat  technicznych.
Wyroby do robót izolacyjnych wykonywanych metoda wdmuchiwania granulatów pakowane w
worki  powinny być  przechowywane i  magazynowane zgodnie z  instrukcją producenta oraz
wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte,
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.
Opakowania należy układać na równym podłożu do wysokości 2,00 m tak aby zachować ich
dobry stan techniczny. Dopuszcza się inny sposób składowania, gwarantujący, że granulat nie
będzie narażony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV
45000000-7, pkt. 3
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi/sprzętu,  które  nie  spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad  roboczych  wykonujących  izolację  stropu  lub
stropodachu.
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta granulatu z
wełny mineralnej.
1.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujące
Maszyny  i  agregaty  należy  dobierać  tak,  aby  ich  wydajność  była  dostosowana do  rodzaju
istniejącej  konstrukcji  stropodachu.  Maszyny  o  zbyt  dużej  wydajności  mogą  powodować
większe zużycie granulatu aniżeli zakłada projekt, a jednocześnie formować tzw. „kieszenie”.
Zaleca się stosować agregaty o wydajności od 4 do 10 m3/h.
Kompletny zespół dozująco-wdmuchujący stanowią:

1. Agregat bądź maszyny o napędzie elektrycznym lub spalinowym
2. Przewody gięte elastyczne do transportu granulatu na dach, wyposażone w zaciski oraz

dysze redukcyjne
3. Specjalne końcówki wdmuchujące umożliwiające sterowanie strumieniem granulatu.

Agregaty lub maszyny powinny być wyposażone w odpowiednie mechanizmy i  podzespoły
pozwalające  na  regulację  i  różnicowanie  dozowania  granulatu  oraz  zdalne  sterowanie
niezbędne w przypadku ewentualnego zapchania przewodu elastycznego.
Najlepszym  rozwiązaniem  w  tym  zakresie  jest  wyposażenie  maszyny  lub  agregatu  w
odpowiedni zawór pomiędzy końcówką wdmuchującą a dozownikiem, który zapobiega cofaniu
się granulatu (przez wsteczne ciśnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu.
Przedmiotowe urządzenia muszą  być obowiązkowo wyposażone w osłony bezpieczeństwa dla
operatora oraz  systemy zapewniające wytwarzanie minimalnej  ilości  pyłu a także spokojną
pracę urządzenia, bez nadmiernego nagrzewania się i hałasu. Nieodzownym wyposażeniem
jest tachometr do regulacji ciśnienia nadmuchu. Ponadto maszyn powinna być wyposażona w
mechanizm zapobiegający jej uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujące się w granulacie obce
ciała.  Każde  urządzenie  musi  być  zaopatrzone  w  miejscu  widocznym  dla  operatora,  w
instrukcje   obsługi  wraz  z  informacją  o  ewentualnych  zagrożeniach.  Każdorazowo  należy
również opracować oddzielna instrukcję dostosowaną do rodzaju budynku, określającą sposób
montażu przewodów elastycznych do transportu granulatu. Końcówki wdmuchujące powinny
być wykonane z materiału odpornego na ścieranie, a zarazem lekkiego (granulat zawiera w
swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). Ponad to muszą posiadać rękojeść
antyelektrostatyczną i średnicę dopasowaną do przewodów elastycznych.
3.2.2. Sprzęt techniczny i bhp

1. Fotograficzny  aparat  cyfrowy  (w  trakcie  kontroli  niedostępnej  przestrzeni
stropodachów  sprzężony  z  okularem  peryskopowej  lunety  obserwacyjnej),  w  celu
wykonywania zdjęć izolowanych przestrzeni

2. Detektor laserowy do wykrywania zbrojenia w płytach stropowych
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3. Dalmierz  laserowy  do  odmierzania  otworów  technologicznych  oraz  inwentaryzacji
ścianek  ażurowych  i  pełnych  w  stropodachach,  a  także  do  pomiaru  wysokości
stropodachu i kontroli grubości warstwy izolacyjnej wdmuchiwaneg granulatu.

4. Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg
5. Wiertarka udarowa
6. Młotek udarowy
7. Peryskopowa  luneta  obserwacyjna  podświetlana  specjalna  lampą,  służącą  przy

termomodernizacji  niedostępnych  przestrzeni  stropodachów,  do  oceny  przestrzeni
poddachowej i kontroli równomierności ułożenia wdmuchiwanego granulatu.

8. Przewody elektryczne 230V i 230/380V
9. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej
10. Ubrania ochronne i robocze
11. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych

fragmentach pokrycia dachowego i przy kominach wentylacyjnych
12. Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe 
13. Kaski ochronne
14. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o gr. Min.

20 mm
15. Rękawice pyłoszczelne

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w ST  ,,Wymagania  ogólne"  Kod CPV
45000000-7, pkt. 4
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów
Wyroby  do  robót  termoizolacyjnych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu
samochodowego, kolejowego lub wodnego.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić
sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Środki  transportu  do  przewozu  wyrobów  izolacyjnych  workowanych  muszą  umożliwiać
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.
Transport  granulatu  do  końcówki  wdmuchującej  odbywa  się  zespołem  dozująco-
wdmuchującym, którego parametry określono w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót
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Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu
bądź stropu w poddaszu nieużytkowym należy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu
istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.
W niedostępnej przestrzeni stropodachu czynność ta powinna być wykonywana podświetloną
lunetą  obserwacyjną,  poprzez  nawiercone  w części  przykalenicowej  otwory  próbne  (fi80).
Przed  nawierceniem  otworów  należy  sprawdzić  detektorem  rozmieszczenie  prętów
zbrojeniowych w płytach dachowych. W trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej izolacji
cieplnej, jej grubość oraz układ konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym a także układ
ścianek podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu.
5.3.  Wykonanie  termoizolacji  stropodachów  wentylowanych  i  stropów  w  poddaszach
nieużytkowych z granulatu z wełny mineralnej i ze styropianu
Prace termoizolacyjne z granulatu z wełny mineralnej powinny być wykonywane zgodnie ze
sztuką budowlaną, przez uprawnionego wykonawcę. 
Układanie granulowanej wełny mineralnej powinno się odbywać przy użyciu zespołu dozująco
wdmuchującego  (pkt.  3.2.1.  ST).   W  niedostępne  przestrzenie  stropodachu  granulat
wdmuchuje  się  przez  otwory  technologiczne.  W  każdym  polu  pomiędzy  ściankami
podtrzymującymi płyty dachowe powinny być co najmniej 2 otwory  - jeden do wdmuchiwania
granulatu,  a  drugi  przeciwległy  do  obserwacji  przez  lunetę  równomierności  układania
granulatu.
Wdmuchiwanie  granulatu  powinno  być  poprzedzone  wykonaniem  niezbędnych  czynności
przygotowawczych:
-  wytrasowanie  osi  otworów  technologiczno-montażowych  ,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową (przy wykonywaniu tej czynności należy wykorzystywać detektory do wyrywania
zbrojenia)
- wycięcie otworów technologiczno-montażowych zgodnie z dokumentacja projektową i ST
-  sprawdzenie  czy  nie  istnieją  przeszkody  do  wykonania  nadmuchu  (w  niedostępnych
przestrzeniach  stropodachów  wentylowanych  te  czynności  powinny  być  wykonywane  przy
użyciu podświetlonej lunety obserwacyjnej)
-  w  przestrzeniach  odstępnych  dla  ludzi  z  zewnątrz  oczyszczenie  izolowanego  podłoża  i
usunięcie wszystkich przeszkód w wykonywaniu nadmuchu
- zabezpieczenie przed zalaniem niektórych otworów technologiczno-montażowych 
W celu równomiernego ułożenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione przedmuchuje się
samym powietrzem, a w miejsca puste tzw. „kieszenie” uzupełnia. Dla umożliwienia ułożenia
równej  warstwy  granulatu  operator  maszyny  wdmuchującej  powinien  mieć  zabezpieczoną
łączność z operatorem końcówki wdmuchującej. Sukcesywnie wraz z postępem robót należy
wykonywać dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik d protokołu odbioru robót.
Po ułożeniu granulatu należy wykonać czynności końcowe:
- zaślepić otwory technologiczne przewidziana e w dokumentacji projektowej do zakrycia,
-  zamontować  urządzenia  i  elementy  wentylacji  wywiewnej  np.  kominki  wentylacyjne  na
otworach przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej,
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- uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach technologicznych i przy
kominach wentylacyjnych
- usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robót termomodernizacyjnych
5.4. Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji z granulatu z wełny mineralnej
Termoizolacja z granulatu z wełny mineralnej powinna spełniać następujące wymagania:
 Grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość skorygowana (d8)

określona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubość nowej, dodatkowej
termoizolacji powinna wynosić co najmniej 100 mm,

 Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. kieszeni,
 Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych.
 Maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2%

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do termoizolacji
Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów,
które  będą  wykorzystywane  do  wykonywania  robót  oraz  kontrolę  zgodności  oceny  stanu
istniejącego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.
6.2.1. Kontrola jakości materiałów
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy o
ile  jest  prowadzony  lub  w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów
towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez  dostawcę,  potwierdzających  zgodność  użytych
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegółowe] Specyfikacji Technicznej,
a także odpowiednimi aprobatami technicznymi.
6.2.2. Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie.
a) grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej,
b) układu konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym oraz układu ścianek (murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu.
Wyniki  kontroli  powinny  być  porównane  z  opisem  stanu  istniejącego  z  dokumentacji
projektowej,  a  następnie  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika
budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,
instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji.
Przed  zakryciem  otworów  technologicznych  należy  dokonać  sprawdzenia  termoizolacji  w
zakresie:

1. grubości
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2. gęstości
3. równości ułożenia
4. wilgotności

Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji, za pomocą pręta
zwilżonego smarem lub olejem umieszczonego w otworach technologicznych bądź miernikiem
laserowy.  Gęstość  należy  sprawdzić  w  następujący  sposób:  granulat  należy  wdmuchnąć  z
dyszy, z wysokości równej ok. 1m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym kształcie,
o wymiarach w  świetle 1,00x1,00x0,25 m (pojemność 0,25 m3). Powierzchnię tak wykonanej
warstwy należy wyrównać przy użyciu liniału do górnej krawędzi zbiornika usuwając nadmiar
granulatu. Zawartość zbiornika zważyć z dokładnością do 100g. Gęstość obliczyć ze wzoru:
waga/objętość= gęstość
Równomierność  ułożenia  sprawdzić  wzrokowo,  w  przypadku  zaizolowanych  niedostępnych
przestrzeni stropodachów oporze otwory technologiczne do obserwacji, przy użyciu lunety.
Wyniki badań porównać z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. ST, odnotować w protokole i
dzienniku budowy  (o ile jest prowadzony) i przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w zakresie:
-  zgodności  z  dokumentacją  projektowa  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,
- prawidłowości wykonania termoizolacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.  Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV
45000000-7, pkt. 7
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót termoizolacyjnych z granulatu z wełny mineralnej
Termoizolacje  określonej  grubości  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  izolowanej
powierzchni,  z dokładnością do 0,2 m2.  Wymiary powierzchni przyjmuje się -  z pomiaru w
naturze,  w  świetle  surowych  murów.  Z  obliczonej  powierzchni  potrąca  się  powierzchnie
nieizolowane większe od 1 m2.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt.
8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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Termoizolacje stropodachów wentylowanych i trudno dostępnych przestrzeni w poddaszach
nieużytkowych są robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi
więc  odbywać  się  sukcesywnie,  wraz  z  postępem  prac.  W  trakcie  odbioru  należy
przeprowadzać badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy
porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji  projektowej  i  w pkt.  5.4.  niniejszej
specyfikacji.  Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać,  że
kontrolowany  zakres  prac  termoizolacyjnych  został  prawidłowo  wykonany  tj.  zgodnie  z
dokumentacją projektową oraz SST.
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  był  negatywny,  to  kontrolowany  zakres  prac
termoizolacyjnych nie powinien być odebrany W takim przypadku należy ustalić zakres prac i
rodzaje  materiałów koniecznych do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy
zapisać  w  dzienniku  budowy  o  ile  jest  prowadzony  lub  protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt. 8.4)
Celem odbioru częściowego jest  wczesne wykrycie  ewentualnych usterek  w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót
jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektowa.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po użytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubości
i  oceny  wizualnej  termoizolacji,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór
ostateczny (końcowy)".
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót
termoizolacyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
-  określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
Ceny jednostkowe termoizolacji bądź kwoty ryczałtowe obejmujące te roboty termoizolacyjne
uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
-  dostarczenie  do stanowiska roboczego materiałów,  narzędzi  i  sprzętu,  w tym ustawienie
maszyn
- zabezpieczenie wszelkich urządzeń technicznych przed dostępem osób trzecich,
- obsługę sprzętu,
-  kontrolę  pracowników  w  zakresie  odpowiedniego,  zgodnego  z  wymogami  bhp,
przygotowania się do pracy,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie
robót,
-  sprawdzenie  zgodności  opisu  stanu  istniejącego  izolowanych  przestrzeni,  zawartego  w
dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym,
- wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych,
- wycięcie otworów techniczno-montażowych,
- zabezpieczenie przed zalaniem części otworów technologiczno-montażowych,
- zaślepienie otworów technologicznych,
- zamontowanie elementów wentylacyjnych,
- uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaślepionych otworach technologicznych
i przy kominkach wentylacyjnych,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku

- Opór cieplny i współczynnik przenikania
ciepła - Metoda obliczania.
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2. PN-EN ISO 10456:2009 Materiały i wyroby budowlane - Właściwości
PN-EN ISO 10456:2009/AC.2010 cieplno-wilgotnościowe - Tabelaryczne

wartości obliczeniowe i procedury określania
deklarowanych i obliczeniowych wartości
cieplnych.

3 PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane - Właściwości
cieplno-wilgotnościowe - Tabelaryczne
wartości obliczeniowe.

4. PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków -
Współczynniki przenoszenia ciepła przez
przenikanie i wentylację - Metoda obliczania.

5. PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości
komponentów budowlanych i elementów
budynku - Temperatura powierzchni
wewnętrznej konieczna do uniknięcia
krytycznej wilgotności powierzchni i
kondensacja międzywarstwowa - Metody
obliczania.

6. PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej
PN-EN ISO 717-2:1999/A1:2008 w budynkach i izolacyjności akustycznej

elementów budowlanych - Izolacyjność od
dźwięków uderzeniowych.

7. PN-EN 13162:20002 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.
Wyroby z  wełny mineralnej  (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U z 2010 r.
Nr 138, poz. 935).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623).
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i  remontów (Dz. U. z
2008 r. Nr 223, poz. 1459 z późniejszymi zmianami).

10.3. Rozporządzenia
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z późniejszymi zmianami).
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  w sprawie dziennika budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami).
-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami).
-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).
-  Rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r Nr 120, poz. 1126).
-  Rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r Nr 75,
poz. 690 z późniejszymi zmianami).
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11. ST-11   SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA
I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

PROJEKT  BUDOWLANY 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy- Szkoła Postawowa 
w Przewodowie Poduchownym

INWESTOR: 
Gmina Gzy,  06-126 Gzy 

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz l na zewnątrz obiektów budowlanych nie
narażonych  na  agresję  chemiczną.  Specyfikacja  techniczna  (ST)  nie  dotyczy  wykonywania
zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1 2.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w  przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających
z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu
przepisów bhp.
1.4. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  malowania  wewnętrznego  (wewnątrz  pomieszczeń)
i  zewnętrznego  (wystawionego  na  bezpośrednie  działanie  czynników  atmosferycznych)
obiektów  budowlanych  nie  narażonych  na  agresję  chemiczną  i  obejmuje  wykonanie
następujących czynności.

- przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.),
- wykonanie powłok malarskich.

Przedmiotem  specyfikacji  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych  do  robót  malarskich,  wymagań  i  sposobów  oceny  podłoży,  wymagań
dotyczących  wykonania  powłok  malarskich  wewnętrznych  i  zewnętrznych  powierzchni
obiektów oraz ich odbiorów.
Specyfikacja  nie  obejmuje  wymagań  dotyczących  zabezpieczenia  chemoodpornego
i  antykorozyjnego  obiektów  budowlanych  oraz  powłok  malarskich  wykonywanych  według
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.5. Określenia podstawowe i definicje
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Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w ST  „Wymagania  ogólne"  Kod CPV  45000000-7,  pkt  14.,  a  także
zdefiniowanymi poniżej.
Podłoże malarskie -  surowa, zagruntowana lub wygładzona (np.  szpachlówką) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana
powłoka malarska
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na
podłożu,  decydująca  o  właściwościach  użytkowych  i  walorach  estetycznych  pomalowanej
powierzchni.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych
(np. pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier -  niepigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  żywic,  olejów,  poliestrów),  który  tworzy
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom
lub emaliom.
Farba  dyspersyjna  -  zawiesina  pigmentów  i  wypełniaczy  w  dyspersji  wodnej  polimeru  z
dodatkiem środków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych -  zawiesina pigmentów i  obciążników w
spoiwie  żywicznym,  rozcieńczanym  rozpuszczalnikami  organicznymi  (np.  benzyną  lakową,
terpentyną itp.)
Farba  i  emalie  na  spoiwach  żywicznych  rozcieńczalne  wodą  -  zawiesina  pigmentów  i
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących,
przygotowana  w  postaci  suchej,  przeznaczonej  do  zarobienia  wodą  lub  w  postaci  ciekłej,
gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz
środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia
wodą.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót malarskich
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST ,,Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 1 5.
1.7. Dokumentacja robót malarskich
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy
prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać:

- rodzaje powłok malarskich oraz ich kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,
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- warunki użytkowania powłok malarskich

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich, będące w myśl Ustawy o wyrobach
budowlanych z  dnia  16 kwietnia  2004 r  materiałami  budowlanymi  (Dz.  U.  Nr  92 poz 881
z  późniejszymi  zmianami),  wprowadzone  do  obrotu  i  stosowane  w  budownictwie  na
terytorium RP, powinny mieć.

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z
wymaganiami podstawowymi, albo

-  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  ze  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za ,,regionalny wyrób budowlany", albo

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki  budowlanej  wydaną przez producenta,
jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania).
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  malarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach  technicznych,  kartach
technicznych itp.).
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów  stosować:
Farba emulsyjna o następujących lub lepszych parametrach:

 kolory białe oraz średnio nasycone, ciepłe, uzgodnione z inwestorem
 lepkość (18-22°C)= 6500-9000 mPas,
 wygląd powłoki= matowy,
 odporność na szorowanie= Klasa 3.

Można także stosować po uzgodnieniu z inspektorem:
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-8191422002,
- farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901'2002,
-  emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-8160721998,
- farby na spoiwach'
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
- żywicznych rozcieńczalnych wodą,
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- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek
do zarobienia wodą,

-  mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilku  składnikowe  do  rozcieńczania  wodą,  które
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-818022002,
-  lakiery  olejno-żywiczne,  halowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  ko  polimeryzowane

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-8180011998,
-  lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż  olejne i  ftalowe, które

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:

- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
- farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901.2002,
-  emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,
-  mineralnych z  dodatkami modyfikującymi  w postaci  suchych mieszanek do zarobienia

wodą,
-  mineralne-organicznych  jedno-  lub  kilku  składnikowe  do  rozcieńczania  wodą,  które

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-101021991,
-  farby  i  emalie  na  spoiwie  żywicznym rozcieńczalne  wodą,  które  powinny  odpowiadać

wymaganiom aprobat technicznych,
-  farby  na  spoiwach  mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej,  które

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

-  rozcieńczalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża
Wszystkie w/w materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta

wyrobów  malarskich  i  odpowiadające  wymaganiom  odpowiednich  dokumentów
odniesienia (PN bądź aprobat technicznych).

2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom
normy  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu  -  Specyfikacja  pobierania  próbek,
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badanie i ocena przydatności ,wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z procesów
produkcji betonu".
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich
Materiały  i  wyroby  do  robót  malarskich  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają
następujące warunki:
są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podaną w dokumentacji projektowej i w
niniejszej  specyfikacji  technicznej,  są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak
naruszenia zamknięć) i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację, spełniają
wymagane  właściwości  wskazane  odpowiednimi  dokumentami  odniesienia,  producent
dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

-  niebezpieczne  wyroby  malarskie  i  materiały  pomocnicze,  w  zakresie  wynikającym  z
Ustawy  o  substancjach  i  preparatach  chemicznych  z  dnia  11  stycznia  2001  r.  (tekst
jednolity  Dz.  U.  z  2009  r.  Nr  152,  poz.  1222  z  późn.  zmianami),  posiadają  karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej,

-  opakowania  wyrobów  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  spełniają  wymagania
podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r w sprawie oznakowania
opakowań  substancji  niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych  oraz  niektórych
preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 53, poz. 439),

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia
robót malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich
Materiały  i  wyroby  do  robót  malarskich  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj.
norm  bądź  aprobat  technicznych  lub  wytycznych  wynikających  z  niniejszej  specyfikacji
technicznej.
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych
powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby  malarskie  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5'C a poniżej +35°C, o ile SST nie mówi
inaczej.  Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianej
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.
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Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać
wody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV
45000000-7, pkt 3 _
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi  i  sprzętu,  które  nie  spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska,  a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących roboty malarskie.  Przy
doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów
i wyrobów.
Do wykonywania robót malarskich należy stosować.

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pędzle i wałki,
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

składników farb,
- agregaty malarskie ze sprężarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń
i  środków  transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w
sposób wykluczający  ich zawilgocenie  i  uszkodzenie  opakowań.  W przypadku dużych ilości
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku
urządzeń mechanicznych.
Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach
papierowych  zaleca  się  używać  samochodów  zamkniętych  Do  przewozu  farb  w  innych
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
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Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie
a także kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

-  całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,
centralnego  ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń
sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli

stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
- wykonaniu tzw. białego montażu,
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych)

z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia
Mury  ceglane  i  kamienne  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny  odpowiadać
wymaganiom podanym w Szczegółowe] Specyfikacji Technicznej dla robót murowych.
Spoiny  muru  powinny  być  całkowicie  wypełnione  zaprawą,  równo  z  licem  muru.  Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.
Powierzchnia  muru  powinna  być  oczyszczona  z  zaschniętych  grudek  zaprawy,  wystających
poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.
Mur  powinien  być  suchy  czyli  jego  wilgotność,  w  zależności  od  rodzaju  farby,  którą
wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do
malowania

Lp Rodzaj farby

Największa
wilgotność

podłoża w %
masy

1 Farby dyspresyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4
2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3

3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi 
w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci 
ciekłej

6

4 Farby na spoiwach mineralno organicznych 4
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Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona

5.3.2. Beton
Nowe  podłoża  betonowe  lub  żelbetowe  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny
odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dla  robót
betonowych i żelbetowych.
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu Wystające
lub  widoczne  elementy  metalowe  powinny  być  usunięte  lub  zabezpieczone  farbą
antykorozyjną.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub
specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności  od rodzaju farby,  którą wykonywana będzie
powłoka malarska. nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1 Powierzchnia betonu
powinna być odkurzona i odtłuszczona.
5.3.3. Tynki zwykłe

1) Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w
Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  dla  robót  tynkowych,  Wszelkie  uszkodzenia
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i  zatarte do
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np
kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna
wykazywać  śladów starej  farby  ani  pyłu  po  starej  powłoce  malarskiej.  Uszkodzenia
tynków należy naprawić odpowiednią zaprawa, zalecaną przez producenta wyrobów
malarskich.

3) Wilgotność  powierzchni  tynków  (malowanych  jak  i  niemalowanych)  nie  powinna
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe
5.3.5.  Podłoża  z  drewna,  materiałów  drewnopochodnych  powinny  być  niezmurszałe  o
wilgotności  nie  większej  niż  12%,  bez  zepsutych  lub  wypadających  sęków  i  zacieków
żywicznych.
Powierzchnia  powinna być  odkurzona  i  oczyszczona z  plam  tłuszczu,  żywicy,  starej  farby  i
innych  zanieczyszczeń.  Ewentualne  uszkodzenia  powinny  być  naprawione  szpachlówką,  na
którą wydano aprobatę techniczną.
5.3.6.  Podłoża  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być  odkurzone,  bez  plam  tłuszczu  i
oczyszczone ze starej farby Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane.
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Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest
aprobata techniczna.
5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń.
Wkręty  mocujące  nie  powinny  wystawać  poza  lico  płyty,  a  ich  główki  powinny  być
zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich
zewnętrznych),

- w temperaturze nie niższej niż +5`C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

-  w  temperaturze  nie  wyższej  niż  25ºC,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  by  temperatura
podłoża nie przewyższyła 20ºC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.
Prace  malarskie  na  elementach  metalowych  można  prowadzić  przy  wilgotności  względnej
powietrza nie większej niż 80%.
Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić
odpowiednią wentylację.
Roboty  malarskie  farbami,  emaliami  lub lakierami  rozpuszczalnikowymi  należy  prowadzić  z
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących
być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Roboty  malarskie  na  zewnątrz  obiektów  budowlanych  można  rozpocząć,  kiedy  podłoża
spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone
w pkt. 5.4.1.
Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farby,  która  powinna
zawierać:

-  informacje  o  ewentualnym  środku  gruntującym  i  o  przypadkach,  kiedy  należy  go
stosować,

- sposób przygotowania farby do malowania,
-  sposób nakładania farby,  w tym informacje o narzędziach (np.  pędzle,  wałki,  agregaty

malarskie),
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- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
- zalecenia w zakresie bhp

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje
wymienione w pkt 5.4.2.
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c)  jednolitej  barwy,  równomierne,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem  producenta  i

dokumentacją projektową,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

O bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych
oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą
Powłoki te powinny być:

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektowa w zakresie barwy i połysku.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity
podłoża.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoża.

5.5.3.  Wymagania  w  stosunku  do  powłok  wykonanych  z  farb  mineralnych  z  dodatkami
modyfikującymi  lub  bez,  w  postaci  suchych  mieszanek  oraz  farb  na  spoiwach  mineralno-
organicznych
Powłoki z farb mineralnych powinny:

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełniana,
c) nie mieć śladów pędzla,
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d)  w  zakresie  barwy  i  połysku  być  zgodne  z  wzorcem  producenta  oraz  dokumentacją
projektową,

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i  cementowych bez
dodatków modyfikujących),

f) nie mieć przykrego zapachu
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach.

a)  na  powłokach  wykonanych  na  elewacjach  niejednolity  odcień  banivy  powłoki
w miejscach

napraw  tynku  po  hakach  rusztowań,  o  powierzchni  kazdego  z  nich  nie  przekraczającej
20cm2

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoza,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych
barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych
Powłoki z lakierów powinny

a)  mieć  jednolity  w  odcieniu  i  połysku  wygląd,  zgodny  z  wzorcem  producenta  i
dokumentacją projektową,

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV
45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  należy  przeprowadzić  badanie  podłoży  oraz
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy  wykonywać  w
następujących terminach:

- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie podłoża powinno być  przeprowadzane po zamocowaniu i  wbudowaniu wszystkich
elementów przeznaczonych do malowania
Kontrola powinny być objęte w przypadku:

-  murów  ceglanych  i  kamiennych  -  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym,
dokładność wykonania zgodnie ze Szczegółowa Specyfikacją Techniczną robót murowych,
wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,
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- podłoży betonowych - dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegółową specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie
naprawi uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,
- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z
uwzględnieniem  wymagań  określonych  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  robót
tynkowych,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  l  uzupełnień,  zabezpieczenie
elementów metalowych, wilgotność tynku,
- podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie
naprawi uzupełnień,
-  płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  -  wilgotność,  wygląd  i  czystość
powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  wykończenie  styków  oraz  zabezpieczenie
wkrętów,
- elementów metalowych - czystość powierzchni.

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej dla robót murowych.
Równość  powierzchni  tynków  należy  sprawdzać  metodami  podanymi  w  Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej dla robót tynkowych.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym
świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy
używać czystej szmatki.
Wilgotność  podłoży  należy  oceniać  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów.  W  przypadku
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3., odnotowane w
formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez  inspektora
nadzoru.
6.2.2. Kontrola jakości materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w
pkt. 2.2.1.-2.2.4.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić.
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna  stanowić
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać
a) w przypadku farb ciekłych'
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
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- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
- kożuch,
- ślady pleśni,
- tnivały, nie dający się wymieszać osad,
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,
- obce wtrącenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- ślady pleśni,
- zbrylenie.
- obce wtrącenia,
- zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  instrukcjami  producentów
farb.
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w
zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
-  zgodności  z  dokumentacją  projektową,  Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  wraz  z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem  do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy
dotyczące wykonanych robót.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać: nie wcześniej niż po 14 dniach od
zakończenia ich wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5ºC i przy
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje'
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
- sprawdzenie odporności na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie.
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6.4.2. Opis badań
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a)  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  -  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle
rozproszonym z odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c)  sprawdzenie odporności  powłoki  na wycieranie  -  przez lekkie,  kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć
prostopadłych  o  boku  oczka  5  mm,  po  10  oczek  w  każdą  stronę  a  następnie  przetarciu
pędzlem  naciętej  powłoki;  przyczepność  powłoki  należy  uznać  za  dobrą,  jeżeli  żaden  z
kwadracików nie wypadnie,
- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisana w normie PN-EN ISO 2409:2008,
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą
miękkiego pędzla, powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cala badana powłoka będzie miała
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki  badań powinny być  porównane z  wymaganiami  podanymi w pkt.  5.5.  i  opisane w
dzienniku budowy i  protokole podpisanym przez przedstawicieli  inwestora (zamawiającego)
oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według
rzeczywistych  wymiarów.  Z  obliczonej  powierzchni  nie  potrąca  się  otworów  i  miejsc  nie
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych,
grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich
obmiaru  polega  na  obliczeniu  powierzchni  rzutu  i  zwiększeniu  uzyskanego  wyniku  przez
zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
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Lp Stosunek rzutu powierzchni ozdoby do całej powierzchni ściany lub
sufitu

Współczynnik

a b c
01 do 10 % 1,10
02 do 20 % 1,20
03 do 40 % 1,40
04 ponad 40 % 2,00

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami
wraz  z  ćwierćwałkami)  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  powierzchni  w  świetle
wykończonych
otworów (ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej
Lp Nazwa elementu Współczynnik
a b c

 Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i 
ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami)

 

01 - bez szczeblin 1,30
02 - ze szczeblinami o powierzchni każdej do 0,05 m2 2,30
03 - ze szczeblinami o powierzchni każdej do 0,10 m2 1,90
04 - ze szczeblinami o powierzchni każdej do 0,20 m2 1,70
05 - ze szczeblinami o powierzchni każdej ponad 0,20 m2 1,50
 Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami  

06 - bez szczeblin 1,90
07 - ze szczeblinami o powierzchni każdej do 0,05 m2 4,00
08 - ze szczeblinami o powierzchni każdej do 0,10 m2 3,20
09 - ze szczeblinami o powierzchni każdej do 0,20 m2 2,75
10 - ze szczeblinami o powierzchni każdej ponad 0,20 m2 2,30
 drzwi z ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami) i skrzydłami  

11 - pełnymi lub z jedna szybą o powierzchni do 0,2 m2 2,10
12 - pełnymi z obramowaniem gładkim 2,50
13 - pełnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 - szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 

każdej szyby
2,50

15 - szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 
każdej szyby

2,10

16 - całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm 1,70

Malowanie  opasek  i  wyłogów  ościeży  oblicza  się  odrębnie  w  metrach  kwadratowych
powierzchni  w  rozwinięciu  Powierzchnię  dwustronnie  malowanych  elementów  ażurowych
(siatek,  krat,  balustrad  itd.)  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  według  jednostronnej
powierzchni ich rzutu.
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Malowanie  obustronne  żeber  grzejników  radiatorowych  obmierza  się  jako  podwójną
powierzchnię prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla
których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta).
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie
rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni
w rozwinięciu

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  powłok  malarskich  elementem  ulegającym
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.
W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.1  niniejszej
specyfikacji.  Wyniki  badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłoży  pod
malowanie, określonymi w pkt. 5.3 niniejszej specyfikacji
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo, tj zgodnie z dokumentacją projektowa oraz SST i zezwoli
 na przystąpienie do robót malarskich.
Jeżeli  chociaż jeden wynik badania jest  negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W
takim przypadku należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości  podłoża.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie
przeprowadzić badanie nieodebranego podłoża.
Wszystkie  ustalenia  związane z  dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu  (podłoży)
oraz  materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.).
Celem odbioru częściowego jest  wczesne wykrycie  ewentualnych usterek  w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót
jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikację
techniczną.
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Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

-  dokumentację  projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,
-  Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie
wykonywania robót,
-  dziennik  budowy i  książki  obmiarów z  zapisami  dokonywanymi w toku prowadzonych
robót,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbioru podłoży,
- protokoły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z
wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  pkt.  5.5.  niniejszej  specyfikacji
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty  malarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  powłoka  malarska  nie  powinna  być
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań.

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z
wymaganiami  określonymi  w dokumentacji  projektowej  i  pkt.  55.  niniejszej  specyfikacji
technicznej oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i nie ograniczają
trwałości  powłoki  malarskiej  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości  wynagrodzenia w stosunku do ustaleń
umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
do  usunięcia  wadliwie  wykonanych  robót  malarskich,  wykonania  ich  ponownie  i
powtórnego zgłoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu Z
czynności  odbioru  sporządza się  protokół  podpisany przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  powłok  malarskich  po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powłok  malarskich,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór  ostateczny
(końcowy)”
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji  gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający  powinien zgłosić  wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH
9.1.0gólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Warunki rozliczenia określa umowa z Wykonawca robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania.
2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery - Badanie metodą siatki nacięć.
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy
                                                           powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity

- Klasyfikacja.
4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane

i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i 

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania 
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próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz

881 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010

r. Nr 138, poz. 935).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,

poz. 1623)
-  Ustawa  z  dnia  11  stycznia  2001  r.  o  substancjach  i  preparatach  chemicznych  (tekst

jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami).

10.3. Rozporządzenia
-  Rozporządzenie Ministra  infrastruktury z  dnia 02 09.2004 r.  w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z późniejszymi zmianami).

-  Rozporządzenie Ministra  infrastruktury  Z  dnia  03.07.2003 r.  w sprawie  szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz U. z 2003 r Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi
zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności  wyrobów budowlanych oraz  sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r Nr 120, poz. 1126)

-  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  28  maja  2010  r  w  sprawie  informacji  o
preparatach

niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. Nr 109,
poz 721).
-  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  Z  dnia  5  marca  2009  r.  w  sprawie  oznakowania

opakowań  substancji  niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych  oraz  niektórych
preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
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- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 rok

-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  B  –  Roboty
wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne", wydanie ITB –
2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.
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13.  ST-13  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA
I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

MONTAŻ STOLARKI
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

PROJEKT  BUDOWLANY 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy- 
Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym

INWESTOR: 
Gmina Gzy, 06-126 Gzy  9

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru montażu stolarki w budynkach.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z
doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu
przepisów bhp.
1.4. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy montażu stolarki z pcv, aluminium oraz z drewna l obejmuje wykonanie
następujących czynności:
- przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi lub okien,
- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,
- uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek
Przedmiotem specyfikacji  jest  także określenie  wymagań odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych  do  montażu  okien  i  drzwi  oraz  wymagań  dotyczących  wykonania  i
odbiorów robót montażowych.
1.5. Określenia podstawowe i definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami,  w
szczególności PN-B-91000, oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej:
Okno - ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i
przepuszczalność  światła.  Okno  składa  się  z  ościeżnicy  i  z  jednego  lub  więcej  oszklonych
skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy.
Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w
otworze budowlanym.
Krosno - rama zastępująca ościeżnicę lub stanowiąca jej uzupełnienie od strony zewnętrznej.
Grubość elementów krosna jest mniejsza od szerokości.
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Skrzydło - ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie
lub bezpośrednio w otworze budowlanym.
Skrzydło prawe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego
przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.
Skrzydło lewe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego
przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.
Drzwi  balkonowe -  ruchoma  część  ściany  mająca  cechy  konstrukcyjne  okna,  spełniająca
jednocześnie funkcję okna i drzwi.
Naświetle  -  ruchoma  lub  stała  część  ściany,  przepuszczająca  światło  pomiędzy
pomieszczeniami Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej
ościeżnicy.
Okno i drzwi balkonowe krosnowe - okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę skrzydeł, w
których zamiast ościeżnicy występuje krosno.
Okno  i  drzwi  balkonowe  jednoramowe -  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  jedną  warstwę
skrzydeł, szklonych szybami zespolonymi.
Okno i drzwi balkonowe zespolone - okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł, w
którym skrzydło zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół.
Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe - okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł, w
którym na zewnętrznej stronie ościeżnicy jest umocowane krosno, umożliwiające otwieranie
skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia.
Okno  i  drzwi  balkonowe  półskrzynkowe -  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie  warstwy
skrzydeł,  w  którym  na  zewnętrznej  stronie  progu  i  nadproża  są  umocowane  krośniaki,
umożliwiające otwieranie skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia.
Okno i drzwi balkonowe ościeżnicowe (polskie) - okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy
skrzydeł, w którym skrzydła zewnętrzne otwierają się na zewnątrz a wewnętrzne do wewnątrz
pomieszczenia.
Okno  i  drzwi  balkonowe jednodzielne -  okno  i  drzwi  balkonowe,  które  w  widoku  między
stojakami ościeżnicy ma jedno skrzydło.
Okno  i  drzwi  balkonowe  dwudzielne -  okno  i  drzwi  balkonowe,  które  w  widoku  między
stojakami ościeżnicy ma dwa skrzydła umieszczone obok siebie.
Okno trój-  i  wielodzielne -  okno,  które w widoku między stojakami ościeżnicy  ma trzy lub
więcej skrzydeł umieszczonych obok siebie.
Okno jednorzędowe - okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło
lub jeden rząd skrzydeł.
Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) - okno, które w widoku między progiem i
nadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą.
Okno nieotwierane (stałe) - okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub
krośnie.
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Okno  otwierane  stale -  okno  zawierające  jedno  lub  wiele  skrzydeł  otwieranych  oraz
nieotwierane szklone części.
Okno i drzwi balkonowe rozwierane - okno i drzwi balkonowe, w których skrzydła są otwierane
przez ich obrót względem osi pionowej przechodzące] przez boczne krawędzie skrzydeł.
Okno,  naświetle  uchylne -  okno,  naświetle,  w  którym  są  skrzydła  otwierane  przez  obrót
względem osi poziomej, przechodzące] przez dolną krawędź skrzydła.
Okno odchylne - okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi poziomej,
przechodzącej przez górną krawędź skrzydła.
Okno obrotowe - okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi pionowej nie
przechodzące] przez krawędzie skrzydła.
Okno  przechylne -  okno,  w  którym  skrzydła  są  otwierane  względem  osi  poziomej  nie
przechodzącej przez krawędzie skrzydła.
Okno  przesuwane -  ono,  w  którym  skrzydła  są  otwierane  przez  przesunięcie  w  kierunku
poziomym lub pionowym w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany.
Jednostka ładunkowa kontenerowa - jednostka ładunkowa uformowana przy użyciu kontenera.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogólne  powszechnie  stosowane  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1 5.
1.7. Dokumentacja montażu okien i drzwi balkonowych
Montaż  okien  i  drzwi  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt
1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano w ST
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały  stosowane  przy  montażu  okien  i  drzwi  balkonowych,  będące  w  myśl  Ustawy  o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U Nr 92 poz.
881 z późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na
terytorium RP, powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną
lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z
wymaganiami podstawowymi, albo
-  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  ze  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", albo
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- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji.
2.2. Rodzaje materiałów
1. Okna: Okno PCV  w kolorze białym, z zaczepem antywłamaniowym, okucia systemowe,
okna z nawiewnikami, energooszczędny pakiet 3-szybowy, U<0,9 W/K*m2; podział  okna
zgodnie ze schematem – rys. „Zestawienie stolarki”;
2. Drzwi  zewnętrzne: Drzwi  wejściowe aluminiowe,  energooszczędne,   dwuskrzydłowo
drzwi w świetle 90x200cm malowane w kolorze Ral 7013 o grubości 73 mm z aluminium,
izolowanego  termicznie  -  aluminiowe  profile  skrzydła  i  aluminiowa  ościeżnica  oraz
podwójne uszczelki, drzwi szklone od wysokości 90 cm z naświetlem drzwiowym (szkolone
szkłem bezpiecznym), oraz bocznymi panelami nieprzeziernymi, drzwi z samozamykaczem,
wyposażone w zamek, U<1,3W/K*m2. 
Szczegóły zgodnie z zestawieniem stolarki.

Rozwiązania  materiałowo-konstrukcyjne  wraz  z  wymaganiami  jakościowymi,  parametry
techniczne  oraz  właściwości  eksploatacyjne  wbudowywanych  okien  i  drzwi  powinny  być
zgodne z dokumentacją projektową.
2.2.1. Obróbki
Parapety  zewnętrzne  oraz  wewnętrzne,  a  także  obróbki  progów  drzwi  balkonowych  i/lub
materiały,  z  których  wyroby  są  wykonywane  powinny  spełniać  wymagania  dokumentacji
projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
2.2.2. Inne wyroby i materiały
Przy montażu okien i/lub drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały:
- elementy mocujące okno/drzwi w ościeżu.
- kołki rozporowe (dyble),
- kotwy,
- śruby, wkręty,
- elementy podporowe i dystansowe:
- klocki, belki drewniane,
- podkładki, kątowniki stalowe,
- elementy wykończeniowe,
- listwy maskujące połączenia okien w zestawy,
- kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża.
Stosowane  materiały  i  wyroby  inne  powinny  być  zgodne  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w
dokumentacji  projektowej,  a  także  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa)
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi.
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Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podaną w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej,
- każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w
etykietę identyfikacyjną,
-  wyroby  i  materiały  konfekcjonowane  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez
oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia
montażu  okien  i  drzwi  balkonowych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta.
Okna i  drzwi ,  z  wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki  ładunkowe kontenerowe,
należy przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Pozostałe  wyroby  i  materiały  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z
odpowiednimi  instrukcjami  producentów  oraz  wymaganiami  właściwych  dokumentów
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  opakowanych  pozostałych  wyrobów  i
materiałów  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przez  zawilgoceniem,  opadami
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach, w temperaturze powyżej +5ºC a poniżej +35ºC.
Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome,
równe  Dopuszcza  się  w  pomieszczeniach  magazynowych  półotwartych  stosowanie
nieutwardzonego  podłoża,  ale  wówczas  okna  i/lub  drzwi  balkonowe  należy  ustawiać  na
legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15
cm. Okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od czynnych
urządzeń  grzejnych.  Należy  je  przechowywać  w  jednej  lub  kilku  warstwach  w  sposób
zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniami,  przy  zachowaniu  warunków  bezpieczeństwa.  W
zależności  od  stopnia  wykończenia  powierzchni  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  rodzaju
podłoża w magazynie, wyroby należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w tablicy
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV
45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi
Montaż  okien  i  drzwi  nie  wymaga  stosowania  specjalistycznego  sprzętu  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi  i  sprzętu,  które  nie  spowodują  niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a
także  bezpieczne dla  brygad roboczych wykonujących  montaż  okien  i  drzwi.  Przy  doborze
narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  wymagania  producenta  stosowanych  materiałów  i
wyrobów.
Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i
sprzęt do:
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,
b)  wiercenia  otworów  oraz  ustawienia  i  zamocowania  okien  lub  drzwi  balkonowych  w
ościeżach,
c) transportu technologicznego wyrobów,
d) wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu
Wyroby  i  materiały  do  montażu  okien  i  drzwi  mogą  być  przewożone  jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi,
Wymagania  dotyczące  środków transportu  oraz  zasady  ładowania  i  zabezpieczania  okien  i
drzwi w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-
0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
4.3. Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu
4.3.1. Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł
były równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna - na progach ościeżnic, drzwi – na
stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad
powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego.
4.3.2. Ładowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym
Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do
podłużnej osi wagonu (środka pływającego), z tym że:
a) okna - na progach ościeżnic,
b) drzwi:
- o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy,
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- o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku ościeżnicy.
Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy
przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła.
Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokość
bloku nie może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu.
4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych
Ustawione  wyroby  w środkach  transportowych  należy  łączyć  w bloki.  Połączenia  powinny
zapewniać  stabilność  i  zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczać  go  przed  przemieszczaniem  i
uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez:
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach,
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,
d)  łączenie  rzędów  w  bloki  w  transporcie  kolejowym  i  wodnym  za  pomocą  rozpór  a  w
transporcie drogowym za pomocą elementów mocujących,
e) usztywnienie bloków za pomocą progów,
f) ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie
blokowały drzwi
W  przypadku  ładowania  wyrobów  dwuwarstwowo,  górną  warstwę  należy  zabezpieczyć
podobnie jak dolną

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi
Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu
budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie  okien  przed  zakończeniem  robót  mokrych  jest  możliwe  przy  zapewnieniu
odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach.
W przypadku okien drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek wilgotności
względnej  powietrza  w pomieszczeniach  (kondensacji  pary  wodnej  na  elementach  okien).
Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego
wietrzenia pomieszczeń.
W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi należy wbudowywać przed wykonaniem
ocieplenia.
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi należy sprawdzić:
- prawidłowość wykonania ścian,
- rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,
- zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
- czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i
podparcie  okien  z  zachowaniem  właściwej  szerokości  szczeliny  na  obwodzie  pomiędzy
ościeżem a ościeżnicą.
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5.3. Ogólne zasady montażu okien i drzwi
5.3.1. Usytuowanie okna i drzwi w ościeżu

 Okno i/lub drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne,
prowadzące  do  skraplania  się  pary  wodnej  na  wewnętrznej  stronie  ościeżnicy  lub
powierzchni oscieża.
Na  wewnętrznych  powierzchniach  ościeża  powinna  się  utrzymywać  temperatura
wyższa o minimum 1°C od temperatury punktu rosy. 
Jeżeli  nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania
okien:

- w ścianie jednowarstwowej - w połowie grubości ściany,
- w ścianie warstwowe] z ociepleniem wewnętrznym - w strefie umieszczenia izolacji
termicznej,
-  w  ścianie  z  ociepleniem  zewnętrznym  -  przy  zewnętrznej  krawędzi  ściany  z
dosunięciem do warstwy ocieplenia.

 W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by
węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa
szerokości kształtownika ościeżnicy

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze
 Ustawienie okien /drzwi powinno zapewniać

-  luz  (szczelinę)  pomiędzy  otworem  w  ścianie  a  wyrobem,  pozwalający  na  zmiany
wymiarów okna / drzwi pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji
budynku nieograniczające funkcjonalności okna / drzwi,
- miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.

Do  podpierania  progu  ościeżnicy  okien  /  drzwi  stosuje  się  zgodnie  z  wytycznymi  ich
producenta  klocki  lub  belki  drewniane  (czasami  elementy  poszerzające,  o  ile  takie  są
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki bądź kotwy stalowe.
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.
Klocki  podporowe  i  dystansowe  powinny  być  tak  rozmieszczone,  aby  była  zapewniona
możliwość odkształcania się kształtowników okien.
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania
klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia.
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy
powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych.

 Minimalne  wymiary  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  umożliwiające
konieczne odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi balkonowych podane są w
tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych.  Część  B  -  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  6  „Montaż  okien  i  drzwi
balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w ościeżu
 Mocowanie  powinno być  wykonane w taki  sposób,  aby  przewidywalne  obciążenia

zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a
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funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i
zamykaniu był płynny

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy
 Do  mocowania  okien  w  ścianie  budynku  -  w  zależności  od  rodzaju  ściany

(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble,
kotwy i śruby/wkręty.

Pianki  poliuretanowe i  tym podobne materiały  izolacyjne  nie  służą  do mocowania  okien,  a
wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą.

 Kołki  rozporowe/dyble  stosuje  się  do  betonu,  muru  z  cegły  dziurawki,  pustaków
ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

 Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły
silikatowej,  cegły  dziurawki,  betonu  lekkiego,  drewna  itp.  Należy  stosować  śruby
dostosowane do materiału ościeży.

 Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest
zbyt  duży  do  stosowania  dybli,  np.  przy  mocowaniu  dolnym  (progowym)  lub  w
rozwiązaniach ścian warstwowych.

 W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi w/w
łączniki  mocowane  są  do  komory  wewnętrznej  kształtownika  lub  w  osi
zintegrowanego  profilu  za  pośrednictwem  podkładki  metalowej,  wykluczającej
przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych.

 Okna wysunięte całkowicie lub częściowo przed lico ściany zewnętrznej  mocuje się
przy użyciu kotew lub kątowników stalowych bądź za pomocą systemowych konsoli
stalowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi ze ścianą
Uszczelnienie  powinno zabezpieczyć  szczeliny  między  oknem a  ościeżem przed wnikaniem
wody  opadowej  od  strony  zewnętrznej  oraz  wilgoci  z  powietrza  przenikającego  z
pomieszczenia od strony wewnętrznej.
Przy  wykonywaniu  uszczelnienia  należy  przestrzegać  zaleceń  (wytycznych)  producenta
materiałów uszczelniających, dotyczących:
- zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,
- oczyszczenia powierzchni przylegania,
- zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),
- wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.
Uszczelnienie  okien  na  obwodzie  składa  się  z  trzech  warstw:  wewnętrznej,  środkowej  i
zewnętrznej.
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w formie taśm,
folii uszczelniających, kitów trwale elastycznych (silikonów) nieprzepuszczających powietrza i
pary wodnej.
Uszczelnienie  to  powinno nie  dopuszczać  do przenikania  pary  wodnej  z  pomieszczenia  do
szczeliny między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się  pary
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wodnej  w szczelinie między oknem a ościeżem (tj.  w miejscach o temperaturze niższej  od
temperatury punktu rosy).
Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie
zewnętrznej.  Przestrzeganie  tej  zasady  umożliwia  dyfuzję  pary  wodnej  z  połączenia  na
zewnątrz budynku.
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je
materiałami.
Warstwa  środkowa to  izolacja  termiczna  wykonywana  z  pianki  wypełniającej  (np.  pianki
poliuretanowej)  lub  mineralnych  materiałów  izolacyjnych  (np.  wełny),  które  zapewniają
izolację termiczną i akustyczna połączenia okna z ościeżami.
Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji
termicznej.
Pianki  stosowane  do  wypełnienia  połączeń  (zaleca  się  pianki  dwuskładnikowe  o
kontrolowanym  spienianiu)  me  mogą  wchodzić  w  reakcje  chemiczne,  ani  tez  wydzielać
substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury  otoczenia,  przy  której  mogą  być  użyte  oraz  czystości  wypełnianej  szczeliny
Podczas  wtryskiwania  pianki  należy  zwracać  uwagę  na  dokładne  wypełnienie  szczeliny,  a
jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy.
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm
warstwowych paroprzepuszczalnych.
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki
sposób,  aby  nie  było  możliwości  przenikania  wody opadowej  do wnętrza  szczeliny  między
oknem a ścianą.
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je
materiałami.
UWAGA:  Detale  mocowania  i  uszczelnienie  okien  i  drzwi  balkonowych  powinny  być
zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegółów
odpowiednie przykłady standardowych rozwiązań można znaleźć w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 ,,Montaż
okien i  drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych
(producentów systemów).
5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych
5.4.1. Parapety zewnętrzne
Parapet  zewnętrzny  powinien  być  osadzony  zgodnie  z  rozwiązaniem  przewidzianym  w
dokumentacji projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania:
- osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie
okna,
- parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm,
- mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne,
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-  miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami
rozprężnymi i silikonem,
-  połączenia  boczne parapetu z ościeżami oraz  w narożu (okno -  mur -  parapet)  powinny
zapewniać ciągłość uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku z
ościeżem przedstawione są w pkt. 4.4.1. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych",
wydanie ITB - 2011 r.),
-  przy  oknach  z  kształtowników  aluminiowych  lub  z  PVC  kołnierz  parapetu  powinien  być
wprowadzony  pod  profil  progowy  ościeżnicy  (wywinięcie  kołnierza  na  profil  ramy
ościeżnicowej bez dodatkowego uszczelnienia taśmami rozprężnymi i silikonem nie zapewnia
szczelności połączenia),
-  przy  oknach  drewnianych kołnierz  parapetu  powinien  być  wprowadzony  w miejsce  tzw.
wydry w ramiaku progowym,
-  osadzenie  parapetu  z  kamienia  lub  elementów ceramicznych  powinno  być  poprzedzone
ułożeniem na styku ościeżnicy i ościeża izolacji przeciwwilgociowej wywiniętej na kształtownik
progu ościeżnicy,  tak  jak w obróbkach drzwi  balkonowych (pkt  54.3.  niniejszej  specyfikacji
technicznej).
Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na:
-  zmianę  ich  wymiarów  pod  wpływem  temperatury  (styki  dylatacyjne  powinny  być
rozmieszczone co 250 cm),
- podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr,
- wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających),
-  dostosowanie  połączeń  końcowych  parapetów  z  ościeżami  do  konkretnego  rozwiązania
elewacji
UWAGA:  Przykłady  szczegółów  zamocowania  i  uszczelnienia  parapetów  zewnętrznych
przedstawione są w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część
B
- Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB -  2011
rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentów systemów).
5.4.2. Parapety wewnętrzne
Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu
na obwodzie okna, z uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem ościeżnicy.
Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy
powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do przedostawania się wody i pary wodnej do
przestrzeni pod progiem ościeżnicy.
UWAGA:  Przykłady  szczegółów  zamocowania  i  uszczelnienia  parapetów  wewnętrznych
przedstawione są w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część
B
- Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2011
rok oraz w dokumentacjach systemowych.
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5.5. Łączenie okien w zestawy
Okna można łączyć w zestawy.
- poziome,
- pionowe.
Połączenia okien w zestawach muszą zapewniać szczelność na przenikanie wody opadowej i
powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów.
5.5.1. Zestawy poziome
Połączenia w zestawy poziome okien drewnianych mogą być wykonywane na „obce pióro”,
osadzone  we  wrębach  stojaków  ościeżnic  na  całej  ich  wysokości,  uszczelnione  kitem
silikonowym i skręcone za pomocą wkrętów o rozstawie nie większym niż 80 cm. Ościeżnice
okien drewnianych mogą być również łączone przy zastosowaniu poszerzającego elementu
pośredniego lub słupka.
Połączenia  w  zestawy  poziome  okien  z  kształtowników  aluminiowych  bądź  z  tworzyw
sztucznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta
systemu.
5.5.2. Zestawy pionowe
Łączenie okien w zestawy pionowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i
zaleceniami producenta systemu.
Połączenia takie na ogół wymagają zamocowania dodatkowego poziomego elementu między
ościeżnicami stykających się okien.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 6
6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi
Przed przystąpieniem do  montażu  okien  i  drzwi  należy  ocenić  stan  ścian  i  przygotowania
ościeży  do  robót  montażowych  oraz  przeprowadzić  kontrolę  wyrobów  i  materiałów
wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić:
- prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną,
-  rodzaj  ościeży  (z  węgarkiem  czy  bez  węgarka)  oraz  ich  prawidłowość  wykonania  i  stan
wykończenia  (otynkowane  czy  nieotynkowane),  zgodnie  z  odpowiednimi  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi),
- zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,
- możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  odpowiednich
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane
w dzienniku budowy, a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
6.2.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów
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Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić.
- zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją
techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania,
- zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą
specyfikacją techniczną,
-  w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę:  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty
świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
wyrobów używanych w robotach montażowych,
- stan opakowań (oryginalność, szczelnoś
) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatności materiałów uszczelniających.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych
z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i  kartami technicznymi lub
instrukcjami  producentów.  Badania  te  w  szczególności  powinny  polegać  na  sprawdzeniu
prawidłowości wykonania:
- podparcia progu ościeżnicy,
-  zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na całym obwodzie ościeżnicy
(zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi),
- izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy,
-  uszczelnienia  zewnętrznego  i  wewnętrznego  szczeliny  między  oknem  a  ościeżem,  ze
szczególnym  uwzględnieniem  rodzaju  zastosowanych  materiałów  uszczelniających  i
przestrzegania zaleceń technologicznych,
- obróbek progu drzwi balkonowych,
- osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego.
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5  niniejszej
specyfikacji,  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególności w zakresie:
-  zgodności  z  dokumentacją  projektowa,  Szczegółową  Specyfikacja  Techniczną  wraz  z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,
- jakości robót montażowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem  do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy
dotyczące wykonanych robót.
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Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, według pkt. 5.4.
Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty
wykończeniowe, zeszyt 6 ,,Montaż okien i drzwi balkonowych“, wydanie ITB - 2011 rok:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie
wykonanych robót z dokumentacją projektową i  specyfikacją techniczną wraz ze zmianami
naniesionymi  w  dokumentacji  powykonawczej;  sprawdzenia  zgodności  dokonuje  się  na
podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości,
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy długości
elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie,
c)  sprawdzenie  różnicy  długości  przekątnych  ościeżnicy  i  skrzydeł  -  różnica  długości
przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy
długości powyżej 2 m,
d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydeł
powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, otwarte skrzydło nie powinno pod własnym
ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać,
e) sprawdzenie szczelności zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidłowości regulacji
okuć  -  zamknięte  skrzydło  powinno  przylegać  równomiernie  do  ościeżnicy  zapewniając
szczelność między tymi elementami.
Wyniki badań powinny być porównane z niniejszymi wymaganiami, a także podanymi w pkt. 5.
oraz  opisane w dzienniku budowy i  protokole podpisanym przez  przedstawicieli  inwestora
(zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.  Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  ,,Wymagania  ogólne"  Kod  CPV
45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi
Powierzchnie okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych:
- w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic w świetle zakrywanych otworów

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  wbudowywaniu  okien  i/lub  drzwi  elementami  ulegającymi  zakryciu  są  mocowanie
ościeżnicy  na  całym  obwodzie  oraz  izolacja  termiczna  i  uszczelnienie  (zewnętrzne,
wewnętrzne)  szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór  tych prac musi  być dokonany w
trakcie montażu okien i drzwi balkonowych.
W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.3.  niniejszej
specyfikacji,  a  wyniki  tych badań porównać Z wymaganiami  określonymi w pkt.  5.3.  i  5.5.
niniejszej specyfikacji.
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Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  zamocowanie,
uszczelnienie i  izolację okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z
dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  i  zezwolić  na
przystąpienie  do  dalszych  prac  (obsadzenie  parapetów  zewnętrznych  i  wewnętrznych,
otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących)
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu me powinny być
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do
usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie
przeprowadzić badania.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy
zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.).
Celem odbioru  częściowego  jest  wczesne wykrycie  ewentualnych usterek  w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót
jeżeli umowa taką formę przewiduje
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją
techniczną.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
-  dokumenty  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego zastosowania użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
- protokoły odbiorów częściowych,
- karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów,
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- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze
stron umowy.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z
wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  iw  pkt.  5.  niniejszej  specyfikacji
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej
Montaż okien i/lub drzwi balkonowych powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań
są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod
względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny
być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
-  jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących  (np.  wskazać  na  konieczność
regulacji  okuć),  usunąć  niezgodności  robót  montażowych  z  wymaganiami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna
i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają
funkcjonalności i  trwałości okien i  drzwi balkonowych zamawiający może wyrazić zgodę na
dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w
stosunku do ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do
demontażu  wadliwie  wbudowanych  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  zamontowania  ich
ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu Z
czynności  odbioru sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego i
wykonawcy Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi balkonowych
z zamówieniem.
Protokół  odbioru końcowego jest  podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych
po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
oraz  sprawdzenia  prawidłowości  otwierania  i  zamykania  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4 „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
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Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający  powinien zgłosić  wykonawcy wszystkie
zauważone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi wg umowy  zawartej  z  wykonawca robót

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 107.2002 Metody badań okien – Badania mechaniczne (oryg.).

2. PN-EN 41012001 Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i 
PN-EN 41022001/Ap1I2003 słonecznych właściwości oszklenia.
PN-EN 410'2001/Ap2.2003

3. PN-EN ISO 717-121999 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w PN-EN ISO
717-121999lA1'2008 budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – 
Metoda badania.

5. PN-EN 1027'2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność – Metoda badania

6. PN-ENV 1187:2004 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na 
PN-ENV 1187:2004/A1:2007 dachy.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz 881 z
późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz U. z 2010 r.
Nr 138, poz 935).
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami).
10.3. Rozporządzenia
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-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i  formy projektu budowlanego (Dz.  U.  z  2003 r.  Nr 120, poz.  1133 z późniejszymi
zmianami).
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  w sprawie dziennika budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.  Nr 108, poz.  953 z późniejszymi
zmianami).
-  Rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).
-  Rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. Nr 109,
poz. 721).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 rok.
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  B  –  Roboty
wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady
- 1990 rok.
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13. ST-13 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE

TERMOIZOLACJA
ZE STYROPIANU I WEŁNY MINERALNEJ
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

PROJEKT  BUDOWLANY 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy- Szkoła 
Podstawowa w Przewodowie Poduchownym

INWESTOR: 
Gmina Gzy, 06-126 Gzy 9

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  termoizolacyjnych  polegających  na  ociepleniu  lub  dociepleniu  z  wełny
mineralnej/styropianu.
Termoizolacja,  której  wymagania określone są w niniejszej  specyfikacji  technicznej  stanowi
również izolację akustyczną.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności  mających na celu wykonanie izolacji  termicznej  i
akustycznej z wełny mineralnej/styropianu.
Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji termicznej.
1.5. Określenia podstawowe i definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi  i  przepisami  obowiązującymi  w  budownictwie  w  zakresie  termomodernizacji
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także
zdefiniowanymi poniżej:
Izolacja  termiczna -  warstwa  materiału  o  dużym  oporze  cieplnym  (R)  zapobiegające
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku.
W  poddaszach  nieużytkowych  i  stropodachach,  warstwa  ta  zapobiega  nadmiernemu
odpływowi ciepła w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w
czasie  upałów,  zapobiega  natomiast  nadmiernemu nagrzewaniu  się  pomieszczeń  ostatnich
kondygnacji, tworząc określony mikroklimat.
Izolacja  akustyczna -  warstwa  materiału  o  dużym  oporze  akustycznym  zapobiegająca
rozprzestrzenianiu się hałasu
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000- 7,
pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja robót termomodernizacyjnych budynku
Termoizolację z wełny mineralnej/styropianu należy wykonywać na podstawie dokumentacji,
której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne: Kod CPV
45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiały  stosowane  do  wykonywania  termoizolacji,  będące  w  myśl  Ustawy  o  wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium
RP, powinny mieć
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną
lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z
wymaganiami podstawowymi, albo
-  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  ze  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", albo
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  izolacji  termicznej  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiały podstawowe
Do  materiałów  podstawowych  zaliczana  jest  wełna  mineralna/styropian  spełniająca
wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.
2.2.2. Materiały pomocnicze
Do materiałów pomocniczych zalicza się 

-  kominki  wentylacyjne  (w  celu  zapewnienia  skuteczności  wentylacji  łączne  pole
powierzchni otworów wentylacyjnych powinno mieścić się w przedziale 500-1500 mm2 na
1  mi  powierzchni  stropodachu  -  przy  niewystarczającej  istniejącej  wentylacji  należy
wykonać,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  uzupełniającą  wentylację  np.,  poprzez
zastosowanie dodatkowych kominków wentylacyjnych),
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-  materiały  do  zaślepiania  otworów  technologicznych  np.  ,,korki"  betonowe  z  betonu
C12/15 i

klej mrozoodporny do ich wklejenia,
-  papę  termozgrzewalną  do  mocowania  do  podłoża  kominków  wentylacyjnych  i

odtworzenia  fragmentów  pokrycia  dachowego,  w  miejscach  wyciętych  otworów
technologicznych,

- elastyczny uszczelniacz dekarski, gaz propan-butan w butli do mocowania do podłoża papy
termozgrzewalnej.

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez
producenta i odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm bądź aprobat technicznych.
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji z wełny mineralnej/styropianu
Materiały  i  wyroby  do  robót  izolacyjnych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają
następujące warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej
i w niniejszej specyfikacji technicznej,

- są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację,
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do granulatów ze styropianu/
wełny mineralnej skalnej bądź szklanej również karty katalogowe wyrobów lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobów.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy o ile jest prowadzony lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.4. Warunki przechowywania wyrobów stosowanych do wykonywania robót izolacyjnych
Wszystkie  wyroby  do  robót  izolacyjnych  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte,
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV
45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych
Wykonawca jest  zobowiązany do używania takich narzędzi  |  sprzętu,  które nie  spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad  roboczych  wykonujących  izolację  stropu  lub
stropodachu.
Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  również  wymagania  producenta  wełny
mineralnej/styropianu.
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w ST  ,,Wymagania  ogólne"  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów
Wyroby  do  robót  termoizolacyjnych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu
samochodowego, kolejowego lub wodnego.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić
sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Środki  transportu  do  przewozu  wyrobów  izolacyjnych  workowanych  muszą  umożliwiać
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu
bądź stropu w poddaszu nieużytkowym należy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu
istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.
5.3.  Wykonanie  termoizolacji  stropodachów  wentylowanych  i  stropów  w  poddaszach
nieużytkowych z wełny mineralnej
Prace  termoizolacyjne  z  wełny  mineralnej  powinny  być  wykonywane  zgodnie  ze  sztuką
budowlaną.
5.4. Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji z wełny mineralnej/styropianu
Termoizolacja ze wełny mineralnej powinna spełniać następujące wymagania:
 Grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość skorygowana (d8)

określona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubość nowej, dodatkowej
termoizolacji powinna wynosić co najmniej 100 mm,

 Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. kieszeni,
 Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do termoizolacji
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Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów,
które  będą  wykorzystywane  do  wykonywania  robót  oraz  kontrolę  zgodności  oceny  stanu
istniejącego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.
6.2.1. Kontrola jakości materiałów
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy o
ile  jest  prowadzony  lub  w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów
towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez  dostawcę,  potwierdzających  zgodność  użytych
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegółowe] Specyfikacji Technicznej,
a także odpowiednimi aprobatami technicznymi.
6.2.2. Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie.
a) grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej,
b) układu konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym oraz układu ścianek (murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu.
Wyniki  kontroli  powinny  być  porównane  z  opisem  stanu  istniejącego  z  dokumentacji
projektowej,  a  następnie  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika
budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,
instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w zakresie:
-  zgodności  z  dokumentacją  projektowa  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,
- prawidłowości wykonania termoizolacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.  Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV
45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót termoizolacyjnych z wełny mineralnej/styropianu
Termoizolacje  określonej  grubości  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  izolowanej
powierzchni, z dokładnością do 0,2 m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się:

- z pomiaru w naturze,
w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie nieizolowane
większe od 1 m2.

7



Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna
STYCZEŃ 2022

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Termoizolacje stropodachów wentylowanych i trudno dostępnych przestrzeni w poddaszach
nieużytkowych są robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi
więc  odbywać  się  sukcesywnie,  wraz  z  postępem  prac.  W  trakcie  odbioru  należy
przeprowadzać badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy
porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji  projektowej  i  w pkt.  5.4.  niniejszej
specyfikacji.  Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać,  że
kontrolowany  zakres  prac  termoizolacyjnych  został  prawidłowo  wykonany  tj.  zgodnie  z
dokumentacją projektową oraz SST.
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  był  negatywny,  to  kontrolowany  zakres  prac
termoizolacyjnych nie powinien być odebrany W takim przypadku należy ustalić zakres prac i
rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy
zapisać  w  dzienniku  budowy  o  ile  jest  prowadzony  lub  protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4)
Celem odbioru  częściowego  jest  wczesne wykrycie  ewentualnych usterek  w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót
jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektowa.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po użytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubości
i  oceny  wizualnej  termoizolacji,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór
ostateczny (końcowy)".

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót
termoizolacyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
-  określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
Ceny jednostkowe termoizolacji bądź kwoty ryczałtowe obejmujące te roboty termoizolacyjne
uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
-  dostarczenie do stanowiska  roboczego  materiałów,  narzędzi  i  sprzętu,  w tym ustawienie
maszyn
- zabezpieczenie wszelkich urządzeń technicznych przed dostępem osób trzecich,
- obsługę sprzętu,
-  kontrolę  pracowników  w  zakresie  odpowiedniego,  zgodnego  z  wymogami  bhp,
przygotowania się do pracy,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie
robót,
-  sprawdzenie  zgodności  opisu  stanu  istniejącego  izolowanych  przestrzeni,  zawartego  w
dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym,
- wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych,
- wycięcie otworów techniczno-montażowych,
- zabezpieczenie przed zalaniem części otworów technologiczno-montażowych,
- zaślepienie otworów technologicznych,
- zamontowanie elementów wentylacyjnych,
- uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaślepionych otworach technologicznych
i przy kominkach wentylacyjnych,

9
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku

- Opór cieplny i współczynnik przenikania
ciepła - Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 10456:2009 Materiały i wyroby budowlane - Właściwości
PN-EN ISO 10456:2009/AC.2010 cieplno-wilgotnościowe - Tabelaryczne

wartości obliczeniowe i procedury określania
deklarowanych i obliczeniowych wartości
cieplnych.

3 PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane - Właściwości
cieplno-wilgotnościowe - Tabelaryczne
wartości obliczeniowe.

4. PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków -
Współczynniki przenoszenia ciepła przez
przenikanie i wentylację - Metoda obliczania.

5. PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości
komponentów budowlanych i elementów
budynku - Temperatura powierzchni
wewnętrznej konieczna do uniknięcia
krytycznej wilgotności powierzchni i
kondensacja międzywarstwowa - Metody
obliczania.

6. PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej
PN-EN ISO 717-2:1999/A1:2008 w budynkach i izolacyjności akustycznej

elementów budowlanych - Izolacyjność od
dźwięków uderzeniowych.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r 0 systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U z 2010 r.
Nr 138, poz 935).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623).
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i  remontów (Dz. U. z
2008 r. Nr 223, poz. 1459 z późniejszymi zmianami).

10.3. Rozporządzenia
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, poz.
2072 z późniejszymi zmianami).
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  w sprawie dziennika budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.  Nr 108, poz.  953 z późniejszymi
zmianami).
-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami).
-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).
-  Rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r Nr 120, poz. 1126).
-  Rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r Nr 75,
poz. 690 z późniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ST – 0 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz 
z zagospodarowaniem terenu - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej”, 
zlokalizowanego na dz. nr ewd. 33/1, obręb ewidencyjny 0025 Przewodowo Poduchowne. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

 
STWiORB jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 

na wykonanie robót zawartych w projekcie dot. w/w inwestycji. 
 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 
 

1.3.1. Wymagania Ogólne 
Specyfikację Ogólną należy stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Szczegółowymi: 

− SST-1 Technologia kotłowni 
 

1.3.2. Charakterystyka inwestycji. 
Roboty budowlane związane z budową obiektu obejmują: 

− Roboty przygotowawcze 

− Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku 

− Roboty instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne 
 

1.3.3. Roboty tymczasowe i towarzyszące: 

− przygotowanie drogi technologicznej 

− wydzielenie i ogrodzenie terenu 

− wywóz nadmiaru urobku, gruzu i utylizację 
 

1.3.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 
do realizacji robót. 

1) Projekt budowlany, projekt wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej, 
przedmiary robót. 

2) Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

− ogólna specyfikacja techniczna 

− szczegółowe specyfikacje techniczne 
3) Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. 

4) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robot oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
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tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności: 
a) Dokumentacja projektowa 
b) Specyfikacje techniczne 
c) Przedmiar robót 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

− Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

− Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

− Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy 
placu budowy. 

− Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również Rysunki, 
stanowiącą załącznik do Specyfikacji. 

− Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

− Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu Robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.. 

− Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną 
przez Inżyniera do działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 

− Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu jest poinformowany 
Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót 
budowlanych z Dokumentacją Projektową, STWiORB, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami Warunków Kontraktowych (Umowy).. 

− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 

− Książka Obmiarów / Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

− Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
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− Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

− Obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę 
techniczno-użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia 
przeznaczonych funkcji  

− Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

− Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 
Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

− Plac budowy – - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót 
oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

− Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, 
lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz 
prawnych następców każdej z tych osób. 

− Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera / 
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

− Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich 
całkowitym zakończeniu. 

− Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami 
włączone do Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik do Specyfikacji istotnych 
Warunków Zamówienia. 

− Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w 
Umowie lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu 
Wykonawcy. 

− Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 

− Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

− Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie. 

− Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę 
według Umowy. 

− Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju 
(inne niż Sprzęt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia 
Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 

− Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

− Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została 
Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

− STWiORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

− Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, 
potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże 
Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli 
występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub 
stanowiących część Robót Stałych. 

− Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione 
przez Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w 
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
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− Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga 
kontekst. 

− Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne 
Umowy, Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót, dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) 
wskazane w Akcie Umowy. 

− Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące 
część Robót Stałych. 

− Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 
dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać 
Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 

− Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby(ób). 

− Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z 
budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu. 

− Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, 
które są załączone do Oferty i stanowią jej część. 

− Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby. 

− Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z 
budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu. 

 
1.5. Wymagane Dokumenty Wykonawcy 

 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporządzi niżej wymienione opracowania 

techniczno-organizacyjne i projekty części Robót: 
 
1.5.1. Projekt organizacji robót dla całości Kontraktu 

 
1.5.2. Dokumenty i Rysunki Wykonawcy, 

Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbędne do realizacji robót budowlano- 
montażowych. Dotyczy to w szczególności opracowań elementów realizowanych w oparciu o 
propozycje techniczne i rozwiązania indywidualne Wykonawcy, które nie są szczegółowo 
opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz wszystkich elementów zamiennych i 
dodatkowych i obejmuje, co najmniej: 
 

1.5.3. Inne opracowania projektowe, 
Inne opracowania projektowe których wykonanie wynikać będzie z zaakceptowania przez 
Zamawiającego rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę. 
 

1.5.4. Dokumentacja eksploatacji obiektu. 
Wszelka dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych (Prób 
Końcowych), oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi 
przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 

− projekt rozruchu, 

− instrukcja eksploatacji, 

− instrukcje bhp i ochrony pożarowej, 
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1.5.5. Powykonawcza Dokumentacja 
Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.6 niniejszej Specyfikacji. 
 

1.6. Powykonawcza Dokumentacja Budowy 
 
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Kontraktu stanowią: 

− Projekt Wykonawczy i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, opatrzone przez 
Kierownika Budowy klauzulą zgodności wykonania i podpisem. 

− Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy): 
zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 
korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, o właściwym 
zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 
jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

− Dokumentacja odbiorowa obejmująca protokoły wszystkich prób, sprawdzeń, 
inspekcji i odbiorów robót zanikających, odbiorów częściowych oraz odbiorów 
końcowych, przeprowadzonych zgodnie z Kontraktem i instrukcjami Inspektora, w tym 
w szczególności protokoły z prób ciśnieniowych instalacji, prób instalacji elektrycznych, 
prób szczelności zbiorników, prób drożności kanałów i przewodów, o protokoły 
pierwszego uruchomienia urządzeń, protokoły pomiarów skuteczności wentylacji 
mechanicznej, protokoły badania wentylacji grawitacyjnej, protokoły pomiarów 
natężenia oświetlenia, protokoły pomiaru natężenia hałasu o protokoły z 
przeprowadzenia prób Końcowych o komplet dokumentów dotyczących materiałów i 
urządzeń dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę w szczególności 
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty, 
świadectwa jakości, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji 
Wykonawca sporządzi i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze powykonawczej 
Dokumentacji Budowy na 7 dni przed rozpoczęciem Prób Końcowych. 

 
1.7. Zgodność Robót z Kontraktem 

 
1.7.1. Wymagania ogólne 
Specyfikacje Techniczne, Rysunki Robót oraz Projekt Budowlany i Wykonawczy stanowią 
część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem. Dane 
określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i urządzeń 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy 
materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na 
niezadowalającą, jakość elementów budowli, to takie materiały i urządzenia będą 
niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe prowadzone na koszt Wykonawcy. 
 
1.7.2. Pierwszeństwo dokumentów 
Zgodnie z zapisami Warunków Szczególnych Kontraktu wymagania zawarte w Specyfikacjach 
Technicznych, Przedmiarze oraz Warunkach Kontraktu mają pierwszeństwo przed zapisami w 
dokumentacji projektowej (Rysunki). Wykonawca zwróci uwagę na wszelkie zapisy, które 
objaśniają i uzupełniają treść Rysunków i dokumentacji projektowej i uwzględni je w ofercie i 
realizacji Robót.  
 

1.8. Bezpieczeństwo budowy 
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Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na budowie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie. Wykonawca 
dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
1.9. Personel Wykonawcy 

 
Wykonawca zatrudni do wykonania Robót odpowiedni Personel zgodnie z wymaganiami 

Kontraktu. W szczególności Wykonawca powierzy obowiązki Kierownika Budowy i kierowników 
robót osobom spełniającym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania Kontraktu. 
Funkcje te pełnić będą osoby wymienione jako Personel Wykonawcy zatrudniony w związku z 
Kontraktem w odpowiednim Formularzu kwalifikacji technicznych. Wykonawca nie dokona 
zmiany osoby wchodzącej w skład Personelu Wykonawcy zatrudnionego w związku z Kontraktem 
bez akceptacji Inspektora. W przypadku konieczności dokonania takiej zmiany Wykonawca 
wystąpi do Inspektora o zatwierdzenie zmiany, załączając do wniosku pełną informację o 
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie 
wymagań ustawy Prawo budowlane. 

 
1.10. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) 

 
Wykonawca będzie się stosował do wymagań Ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności: 
• Ustanowi Kierownika Budowy spełniającego wymagania Ustawy 
• Oznakuje plac budowy 
• Zapewni ochronę placu budowy oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
• Będzie prowadził i dziennik budowy 
• Będzie przestrzegał przepisów w zakresie stosowania materiałów dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie 
 

2. INFORMACJE O TERENIE ROBÓT 
 

2.1. Lokalizacja 
 



9 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją zlokalizowane będą na terenie dz. nr ewd. 33/1, obręb 
ewidencyjny 0025 Przewodowo Podmuchową.   

 
2.2. Własność terenu Placu Budowy 

 
Teren, na którym jest zlokalizowany Plac Budowy jest własnością Zamawiającego i jako taki 

zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego. 
 

2.3. Stan istniejący terenu 
 
Na działce znajduje się budynek Publicznej Szkoły Podstawowej. Teren objęty opracowaniem 

jest ogrodzony. 
 
2.3.1. Zieleń 
 
Zieleń na działce występuje przede wszystkim w formie traw, krzewów oraz drzew. 
 
2.3.2. Uzbrojenie terenu 
 

Woda 
Na terenie inwestycji znajduje się zasilanie w wodę z sieci wodociągowej – istniejące 
przyłącze i instalacja wodociągowa. 
 

Kanalizacja sanitarna 
Na terenie inwestycji  znajduje się instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 

Kanalizacja deszczowa 
Na terenie inwestycji znajduje się instalacja kanalizacji sanitarnej, wody opadowe 
odprowadzane są do sieci kanalizacji deszczowej. 

 
2.4. Dojazd do Placu Budowy 

 
Dojazd do Placu Budowy będzie realizowany od strony ul. Gostkowskiej. Wykonawca będzie 

zobowiązany do utrzymania istniejącej drogi w stanie przejezdnym i bieżącego usuwania 
uszkodzeń drogi powstałych w trakcie korzystania z niej. 

Wykonawca uwzględni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robót oraz 
zapewni odpowiedni do tego sprzęt. 

W żadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie będzie podstawą roszczeń 
Wykonawcy, również w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie. 

 
2.5. Organizacja robót budowlanych 
 

− ustawienie ogrodzenia terenu, 

− wykonanie dróg technologicznych 

− wywóz nadmiaru gruntu 

− próby i pomiary 
 

2.6. Ochrona Placu Budowy 
 
Ustanowienie ochrony przez Zamawiającego traktowane będzie, jako dodatkowe 

zabezpieczenie Placu Budowy i Robót, i w żadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z 
odpowiedzialności za ochronę i utrzymanie Robót, ani tez nie będzie podstawą do jakichkolwiek 
roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 
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2.7. Oznakowanie Placu Budowy 
 
Wykonawca dokona na własny koszt oznakowania Placu Budowy zgodnie z wymaganiami 

ustawy Prawo Budowlane.  
Poza określonym wyżej oznakowaniem Wykonawca nie umieści na Placu Budowy żadnych 

innych oznakowań (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora. 
 

2.8. Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inspektora. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu wydania Świadectwa Przejęcia. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem terenu, który 
został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, 
urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla 
danego terenu. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właściciela terenu, na którym prowadzone będą prace. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. O ile Zamawiający podejmie 
na Placu Budowy działania mające na celu ochronę Placu Budowy i Robót będzie to traktowane, 
jako dodatkowe zabezpieczenie i w żadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i 
utrzymania Robót i Placu Budowy, ani też nie będzie stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń 
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

 
2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Jeżeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robót zostanie stwierdzone 

występowanie uzbrojenia to Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń uzgodnienie sposobu ich 
zabezpieczenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie 
obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne 
wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to 
Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie 
zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 

 
2.10. Ochrona środowiska 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 
• stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991 r o ochronie przyrody, 
• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
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• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach, 
• stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku. 

• stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne. 
 

2.11. Ogrodzenie 
 
Prowadzone roboty wymagają wydzielenia terenu budowy od dostępu dzieci. Tren należy 

wygrodzić szczelnie przed dostępem osób niepowołanych. 
 

3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 

3.1. Wymagania formalne 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały będą fabrycznie nowe, chyba że inaczej 
dopuszcza Specyfikacja lub pisemna akceptacja Inspektora. Dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie są: 

• wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami: 

− wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

− dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych 
certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych, 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

• wyroby budowlane: 

− oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, 

− wyroby znajdujące się w określonym przez Komisją Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 

wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 
wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Szczegółowe zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do jednostkowego 
stosowania w obiekcie, szczegółowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat 
technicznych oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania, a także zakres oraz 
szczegółowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriów technicznych zostały 
określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. Systemy oceny zgodności dla poszczególnych rodzajów wyrobów budowlanych, 
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wzory deklaracji zgodności oraz sposób znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. Dopuszczalne stężenia i natężenia 
czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i 
elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiały i urządzenia 
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 
Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inspektorowi. 

 
3.2. Źródła uzyskiwania materiałów 

 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robot muszą być zgodne z 

wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac 
budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 
3.3. Kontrola materiałów 

 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. 

 
3.4. Atesty materiałów 

 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na 

budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 
3.5. Dostawa materiałów na Plac Budowy 
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Materiały dostarczane na Plac Budowy będą podlegać sprawdzeniu przez Inspektora. Na 5 

dni przed dostawą materiałów Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zgłosi materiały do 
sprawdzenia podając ich specyfikację ilościową i jakościową. Materiały będą podlegać 
sprawdzeniu w zakresie ich zgodności z Kontraktem. Do sprawdzenia materiałów Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi dokumenty poświadczające zgodność materiałów z wymaganiami 
Kontraktu, w szczególności dokumenty poświadczające dopuszczenie materiałów do stosowania w 
budownictwie. 

 
3.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiału. 

 
3.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby 
zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 
3.8. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 

4. SPRZĘT 
 
• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt powinien być używany 
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spełniać wymagania określone odrębnymi 
przepisami, w szczególności przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

• Wykonawca zapewni, że używany przez niego sprzęt nie spowoduje zanieczyszczenia 
terenu, w szczególności dróg poza Placem Budowy błotem, paliwem, smarami, gruzem lub 
jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, że każda jednostka Sprzętu przed 
opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposażenie i 
obsługę konieczną w tym celu Wykonawca zapewni na własny koszt i będzie utrzymywał 
przez cały czas wykonania Robót. 

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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• Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Jeżeli ST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 

 

5. TRANSPORT 
 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Środki transportu powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 
powinny spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami, w szczególności 
przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

• Wykonawca zapewni, że używane przez niego jednostki Transportu nie spowoduj ą 
zanieczyszczenia terenu, w szczególności dróg poza Placem Budowy błotem, paliwem, 
smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, że każda 
jednostka Transportu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona. 
Wszelkie wyposażenie i obsługę konieczną w tym celu Wykonawca zapewni na własny 
koszt i będzie utrzymywał przez cały czas wykonania Robót. 

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 
polecenie Inspektora będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

• Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i 
zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze 
zmianę organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy 
zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia 
Robót, a w Harmonogramie Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany 
organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i 
organizacją ruchu z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 
staraniem. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

• W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. 
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• Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań Wykonawca uwzględni w swoim 
wynagrodzeniu. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PW, wymaganiami STWIORB, 
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PW lub przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 

6.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PW, STWIORB, PN, innych normach i 
instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt 
Wykonawcy. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do 

wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor 
będzie uprawniony do kontroli systemu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 
stosowanie się do nich, będą przedkładane Inspektorowi do wiadomości na jego żądanie. 

 
7.1. Pobieranie próbek 

 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. 
 

7.2. Badania i pomiary 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, jeżeli 
zajdzie podejrzenie o stosowanie niewłaściwych materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
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7.3. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Kontraktem. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
7.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w STWIORB. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWIORB, 
każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, 
mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie 
budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

 
7.6. Dokumenty budowy 

 
7.6.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

− datę przyjęcia placu budowy, 

− datę rozpoczęcia robót, 
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− uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora, 

− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PW, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
autora badań, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i 
Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 

 
7.6.2. Księga obmiaru robót 
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o 
dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru potwierdzony przez 
Inspektora. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w STWIORB. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

− numerem kolejnym karty, 

− podstawą wyceny i opisem robót, 

− ilością przedmiarową robót, 

− datą obmiaru, 

− obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego 
rozdziału STWIORB, 

− ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia 
po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 
 
 
7.6.3. Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
7.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

− decyzję o pozwoleniu na budowę, 

− protokół przekazania placu budowy, 
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− protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

− harmonogram budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− dowody przekazania materiałów z demontażu, 

− dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające utylizacji, 

− korespondencja na budowie, jeżeli są wymagane. 
 

7.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 
Inwestora. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar 
gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora. 

 
8.2. Zasady określania ilości Robót 

 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Kontraktem. 

Ilość Robót określana będzie w jednostkach zastosowanych w Przedmiarze. Sposób wyliczenia 
ilości Robót będzie adekwatny do jednostki stosowanej w Przedmiarze i będzie zgodny z 
wymaganiami Specyfikacji Szczegółowych, jeśli takie mają zastosowanie. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej długości będą obmierzane na podstawie 
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca każdorazowo przed przedstawieniem 
obmiaru do akceptacji Inspektora dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujące długości 
inwentaryzowanych elementów Robót, na podstawie których obliczono ich ilość. 

 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
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8.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 

 
Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem Świadectwa Płatności, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

9. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 
 

9.1. Rodzaje odbiorów 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
• odbiorowi robót zanikających, 
• odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
• odbiorowi końcowemu, ostatecznemu. 
 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym także Inspektora. 

 
9.3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 
 

9.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie 
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie 
prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PW, 
PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób  

i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 
9.5. Dokumenty odbioru ostatecznego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający: 

− W powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 

− Dziennik budowy – oryginał i kopię. 

− Obmiar robót (jeśli wymagany) 

− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

− Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 

− Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 

− Protokoły prób i badań. 

− Protokoły odbioru robót zanikających. 

− Rozliczenie z demontażu. 

− Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 

− Wykaz przekazywanych kluczy. 

− Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 

− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 
odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

 

10. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

10.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót. 
Wartość płatności ustalana jest na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych w danym 

okresie rozliczeniowym, których płatność dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostkę obmiaru 
ilości robót skalkulowanej przez Wykonawcę dla danej pozycji przedmiaru robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla robót w niniejszej Specyfikacji i w kontrakcie. Cena 
jednostkowa będzie obejmować w szczególności: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
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• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Wykonawca nie może wykorzystywać luk lub pominięć w dokumentacji w celu zwiększenia 
kwoty umownej. 

 

11. NORMY ZWIĄZANE 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. 
Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, póz. 1126), 
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, póz. 351), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 15.06.2002), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz.U. Nr 74, poz.836 ), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113 poz.728 ), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych, (Dz.U Nr 107 póz. 679), 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,poz.231 ), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( 
Dz.U. Nr126,poz. 839), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu 
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz.U. Nr 
84 poz.387 ), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych ( Dz. U. 
Nr 44, póz. 174), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w 
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 102, poz.506 ), 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 92, póz. 460 ), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w 
sprawie wydawania świadectw dopuszczenia użytkowania wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 40, póz. 172 ), 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03. 
1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych, 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 póz. 627). 
• Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.122 
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2001 r. Nr 72, póz. 747 z późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, póz. 1386). 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. nr 100 z dnia 21 

listopada 2000 r. póz. 1086) 
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 póz. 96) 
• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 
2002, Dziennik Ustaw Nr 75, póz. 690. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, póz. 953) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 
8, póz. 71). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. 
U. Nr 113, póz. 728). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, póz. 637). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjne - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 póz. 133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu 
przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 póz. 1128) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącejbezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120 póz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. 
Nr 209 póz. 1779) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 póz. 38) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650). 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej l 
Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego, 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, póz. 1799), 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST – 1 – TECHNOLOGIA KOTŁOWNI 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z technologią kotłowni w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej”, zlokalizowanego na dz. nr ewd. 33/1, obręb ewidencyjny 0025 
Przewodowo Poduchowne. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu instalacji gazowej. 

W zakres robót, których dotyczy specyfikacja, wchodzą wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż: 

− podziemnej butli gazowej o pojemności 4850 l wraz z zewnętrzną doziemną instalacją 
gazową z rur PE 100 SDR11 oraz naścienną szafką gazową oraz armaturą,  

− ogrodzenia butli gazowej o wysokości min. 1,80m, 

− kotła kondensacyjnego na gaz płynny o mocy nominalnej 89,5 kW, 

− przewodu koncentrycznego powietrzno-spalinowego ze stali nierdzewnej z zewnętrzną 
izolacją cieplno-akustyczną, 

− zlewu gospodarczego oraz doprowadzenie do niego instalacji wod-kan, 

− kaskady pomp ciepła (jednostek zewnętrznych oraz wewnętrznych) typu powietrze-
woda - 4 szt. o mocy cieplnej 27 kW każda, 

− buforów ciepła o pojemności 1500 l, 

− wymiennika ciepła typu JAD X 12.114, 

− przewodów instalacji c.o. wykonanych ze stali o połączeniach zaprasowywanych, 

− wewnętrznej instalacji gazowej, 

− systemu detekcji gazu wraz z zaworem klapowym, modułem alarmowym i 
sygnalizatorem optyczno-akustycznym, 

− kanału wentylacyjnego nawiewnego 250x200mm oraz wywietrzaka dachowego 
cylindrycznego Ø200, 

− elektrycznego konwektora o mocy 2000 W; 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Rodzaje materiałów 
 

2.1.1. Rury zewnętrznej instalacji gazowej 
Zewnętrzną instalację gazową wykonać z rur tworzywowych o wysokiej gęstości PE 100 

SDR11. 
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2.1.2. Rury c.o. 

− rury instalacji c.o. wykonane ze stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie, o 
połączeniach zaprasowywanych 
Maksymalne ciśnienie pracy: 
16 bar dla średnic 12 – 108 mm 
25 bar dla średnic 12 – 54 mm 
Zakres temperatur pracy: 
od -35ºC do 135ºC 

− rury instalacji gazowej wykonane z rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-H-
74221:1994, łączonych przez spawanie.   
 

2.1.3. Rury z.w. 
Przewody wody zimnej wykonać z rur stalowych (wykonanych ze stali nierdzewnej Nr 

1.4404), łączonych za pomocą kształtek zaprasowywanych wg systemu wybranego producenta. 
Instalację zaizolować termicznie. 

 
2.1.4. Rury kanalizacji sanitarnej 
Instalację zaprojektowano z rur i kształtek z PCV-U o połączeniach kielichowych, pion 

kanalizacyjny należy zaopatrzyć w rewizję i wyposażyć w zawór napowietrzający. 
 
2.1.5. Rury wewnętrznej instalacji gazowej 
Projektowaną gazową instalację wewnętrzną należy wykonać z rur stalowych łączonych 

poprzez spawanie, wg średnic podanych na rysunku, bez spadku. Mocowanie rur do ścian 
wykonać za pomocą uchwytów. Odległość między uchwytami - zależnie od średnic zgodnie z 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych. 

 
2.1.6. System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej BIG 

Pomieszczenie gdzie zaprojektowano gaz dla kotła gazowego należy wyposażyć w detektor 
awaryjnego wypływu gazu powodujący samoczynne zamknięcie dopływu gazu za pośrednictwem 
modułu sterującego oraz zaworu klapowego szybkozamykającego MAG-3. 
Projektuje się zastosowanie Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej. 
W skład Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej powinny wejść: 

− pełno przelotowy zawór klapowy typu MAG-3; 

− detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej powodujący odcięcie dopływu gazu w 
pom. kotłowni; 

− cyfrowy moduł alarmowy; 

− sygnalizator optyczno-akustyczny. 
 

2.1.7. Podstawowe parametry techniczne kotła 
Kocioł powinien posiadać pełną dokumentację techniczną producenta obejmującą jego 

parametry techniczne, wytyczne montażu oraz wykaz elementów oraz wyposażenia, a także 
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające kocioł do eksploatacji i do sprzedaży na rynku Unii 
Europejskiej. W kotłowni zostanie zainstalowany jeden kocioł gazowy, kondensacyjny o 
nominalnej mocy grzewczej Q=15,8-89,5 kW (50/30°C). Projektowana kotłownia zasilana będzie 
gazem płynnym z projektowanego zbiornika podziemnego o pojemności 4850 l. 

 
2.1.8. Wymiennik ciepła 

W celu zasilenia istniejącej instalacji c.o. rozprowadzonej po budynku szkoły należy wykonać 
wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy typu JAD X 12.114 o powierzchni wymiany ciepła 18,4 m2. 
Wymiennik będzie oddzielał projektowany układ kaskady pomp ciepła z kotłem kondensacyjnym 
od istniejącej instalacji c.o. zasilającej elementy grzejne. 

 
2.1.9. Podstawowe parametry techniczne pomp ciepła 
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Pompa ciepła typu powietrze-woda, pracująca na czynniku R410A, składająca się z zewnętrznej 
jednostki o masie 141 kg oraz napięciu zasilania 400 V oraz wewnętrznego modułu hydraulicznego 
o masie 74 kg. Moc cieplna pojedynczego układu wynosi 27 kW. Jednostkę zewnętrzną połączyć z 
wewnętrzną za pomocą rur miedzianych izolowanych. 

 
2.1.10. Parametry pozostałych elementów wyposażenia kotłowni 
Wszystkie elementy wyposażenia kotłowni muszą posiadać charakterystykę techniczną 

zgodną z przyjętą w dokumentacji projektowej. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną nie dopuszczone do ich stosowania. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Transport urządzeń i wyposażenia kotłowni 
 
Urządzenia i wyposażenie kotłowni należy przewozić środkami transportu dostosowanymi do 

ich wielkości i ciężaru. Przewożone urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością 
przemieszczania w skrzyniach ładunkowych. W trakcie rozładunku należy używać mechanicznych 
urządzeń o właściwym udźwigu. 

 
4.2. Transport armatury przemysłowej 

 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 
4.3. Transport elementów punktów pomiarów elektrycznych 

 
Elementy służące do pomiarów elektrycznych (płytki izolacyjne, gniazda wtykowe, tablice, 

przewody, puszki i inny osprzęt) należy przewozić krytymi środkami transportu w opakowaniach 
wg asortymentu i zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Pomieszczenia kotłów i kotłowni 
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Urządzenia kotłowni powinny być zgodne z określonymi w dokumentacji projektowej oraz 
odpowiadać niżej wymienionym warunkom: 

− Kocioł w pomieszczeniu kotłowni należy ustawiać na fundamencie wystającym ponad 
poziom podłogi nie mniej niż 0,05 m krawędziowanym stalowym kątownikiem. 

− Wyposażenie i zabezpieczenie kotła powinno być kompletne z punktu widzenia 
wymagań Urzędu Dozoru Technicznego, a dla kotłów importowanych również z punktu 
widzenia norm i wymagań dozoru technicznego kraju pochodzenia. 

− Wszystkie przewody w kotłowni powinny być tak prowadzone, aby wysokość przejścia 
w świetle nie była mniejsza niż 2,0 m. 

− Przewody naczyń wzbiorczych powinny być prowadzone w przestrzeni nienarażonej na 
zamarzanie, lub powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem, a sposób ich 
prowadzenia powinien spełniać wymagania przedmiotowych norm. 

− Armatura powinna być tak umieszczona, aby była dostępna z poziomu podłogi 
kotłowni, albo ze specjalnych pomostów, jednak nie wyżej niż 1,8 m od poziomu 
obsługi. 

− Jeżeli ciśnienie w wodociągu może być zbyt niskie do napełnienia instalacji i 
uzupełniania ubytków wodą odpowiedniej jakości. 

− Instalacja wodociągowa nie może być w sposób stały połączona z instalacją 
ogrzewania. Połączenie może być dokonane wężem elastycznym odpowiedniej 
wytrzymałości na ciśnienie, przez skręcenie złącza gwintowanego na czas napełniania 
lub uzupełniania, a następnie musi być rozłączane. 

− Na podejściu instalacji wodociągowej do napełniania instalacji grzejnej należy 
zainstalować zawór antyskażeniowy oraz filtr siatkowy o tej samej średnicy w instalacji 
ogrzewania. 

− Kotłownia ze stałą obsługą powinna być wyposażona w urządzenia sanitarne dla 
personelu obsługi zgodnie z wymaganiami przepisów sanitarnych lub umywalkę, jeżeli 
ruch kotłowni jest automatyczny, ponadto w punkt czerpalny wody. 

− Kotłownie opalane gazem powinny być wyposażone w umieszczony na zewnątrz 
budynku główny kurek odcinania dopływu gazu (ZEA-25). 

− Kotłownie opalane gazem, o mocy znamionowej przyjętej w dokumentacji powinny 
być wyposażone w detektor awaryjnego wypływu gazu (DEX) powodujący samoczynne 
zamknięcie dopływu gazu za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego. Zawór 
powinien być umieszczony na zewnątrz kotłowni, w skrzynce kurka głównego, za 
kurkiem głównym. Detektor (czujnik) awaryjnego wypływu gazu w wypadku gazu 
lżejszego od powietrza powinien być umieszczony pod stropem bezpośrednio nad 
kotłem, w miejscach prawdopodobnego gromadzenia się gazu (w miejscach 
zagrożonych wybuchem). Detektor powinien powodować odcięcie dopływu gazu do 
kotłowni oraz odcięcie dopływu energii elektrycznej do pomieszczenia kotłowni już 
przy stężeniu gazu 0,1 dolnej granicy wybuchowości. 

− Przewody instalacji elektrycznej w kotłowniach opalanych gazem powinny być 
prowadzone poniżej dolnej krawędzi otworów wentylacji wywiewnej pomieszczenia 
kotłowni. 

− Przewody instalacji gazowej zasilającej kotły powinny być prowadzone możliwie 
najkrótszą drogą do kotłów, mieć połączenia wyrównujące elektryczne potencjały 
złączy kołnierzowych rurociągów, a także być uziemione. 

 
5.2. Kotły 

 
5.2.1. Obudowa 
Obudowa kotłów powinna być wykonana z materiału zachowującego swe właściwości 

mechaniczne w temperaturze 200 °C. 
 
5.2.2. Palniki kotłowe 
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Jakość materiałów, konstrukcja i budowa elementów palnika powinna zapewnić w czasie 
eksploatacji wyeliminowanie możliwości wystąpienia deformacji oraz zmian charakterystyki pracy 
palnika. 

 
5.2.3. Przewody odprowadzające spaliny i przerywacz ciągu 
Przewody odprowadzające spaliny, powinny być wykonane z materiału zachowującego swe 

własności mechaniczne pod działaniem spalin o temperaturze 400 °C (z wyjątkiem kotłów 
kondensacyjnych, dla których producent określa warunki, jakim powinny odpowiadać przewody 
odprowadzające spaliny). 

 
5.2.4. Materiały uszczelniające oraz izolacja ciepłochronna 
Materiały do uszczelniania części spalinowej powinny być niepalne, a własności 

uszczelniające powinny być zachowane w temperaturze roboczej i spełniać wymagania PN-88/M-
11022. Jako izolację ciepłochronną, do izolacji zewnętrznych powierzchni wymiennika ciepła, 
należy używać materiały niepalne. 

Materiały uszczelniające połączenia, narażone na działanie czynnika grzewczego, powinny 
spełniać wymagania PN-88/M-11022. Dla części wodnej kotła dopuszcza się stosowanie innych 
materiałów uszczelniających, zapewniających szczelność połączeń przy ciśnieniu 0,7 MPa i 
temperaturze 115 °C. 

 
5.3. Wyposażenie kotłów 

 
5.3.1. Zabezpieczenie kotłów 
Kotły wodne, pracujące w zamkniętym systemie grzewczym, powinny być zabezpieczone 

przed nadmiernym wzrostem ciśnienia przy pomocy naczynia wzbiorczego wg PN-91/B-02413. 
Kotły powinny mieć zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody. 

Zabezpieczenie to powinno działać niezależnie od regulatora temperatury wody i powodować 
awaryjne wyłączenie kotłów, uniemożliwiające przekroczenie temperatury 95°C dla kotłów 
niskotemperaturowych i 110°C dla kotłów średniotemperaturowych. 

W wypadku zastosowania elektronicznego lub elektromechanicznego układu sterowania 
palnikiem, dopuszcza się powtórne próby uruchomienia kotła. Czas między próbami uruchamiania 
kotła nie może być krótszy niż 5-krotny czas zadziałania urządzenia zabezpieczającego. 

Kocioł powinien być wyposażony w zabezpieczenie zamykające samoczynnie dopływ paliwa 
do palnika głównego (lub też zapalającego) w następujących wypadkach (zależnych od rodzaju 
zastosowanego urządzenia zabezpieczającego): 

− Zgaśnięcia kontrolowanego płomienia, 

− Przekroczenia dopuszczalnej temperatury wody w kotle (95°C dla kotłów 
niskotemperaturowych, 110°C - dla kotłów średniotemperaturowych), 

− Nieprawidłowości układu sterowania palnika, 

− Braku płomienia przy zapalaniu palnika, 

− Zaniku lub zmniejszeniu ilości wody przepływającej przez kocioł dla kotłów 
przepływowych o małej pojemności wodnej. Awaryjne wyłączenie palnika powinno być 
sygnalizowane. Czas, w którym następuje awaryjne wyłączenie palnika nie powinien 
być dłuższy niż 15 s. 

 
5.3.2. Palniki 
Palniki powinny mieć trwałą tabliczkę znamionową, która powinna zawierać: 

− Nazwę lub znak wytwórcy i adres, 

− Oznaczenie typu i wielkość palnika, 

− Nr fabryczny, 

− Rok produkcji, 

− Rodzaj paliwa, do którego jest dostosowany i podstawowe parametry użytkowe (moc 
nominalna, nominalne ciśnienie paliwa, zapotrzebowanie mocy elektrycznej, napięcie 
znamionowe). 
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Do każdego palnika powinna być dostarczana dokumentacja techniczno–ruchowa 
zawierająca: 

− Rysunek zestawieniowy lub ofertowy, 

− Charakterystykę i dane techniczne, 

− Rysunki i schematy połączeń elektrycznych, 

− Wykaz części i zespołów montażowych, 

− Wykaz części i zespołów o okresie trwałości krótszym niż trwałość palnika. 

− Instrukcję montażu, obsługi, regulacji i konserwacji, 

− Instrukcje przechowywania i transportu. 
 

5.4. Roboty montażowe 
 
5.4.1. Montaż rurociągów i armatury 
Przewody instalacyjne w kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem, 

wyjątek stanowią rozdzielacze i rurociągi łączące je z kotłami, które mają być wykonane z rur 
stalowych bez szwu. Połączenia gwintowane stosować należy jedynie przy łączeniu króćców z 
armaturą gwintowaną o śr. do 65mm, powyżej śr. 65mm dopuszczalne jest jedynie łączenie 
armatury za pomocą kołnierzy i przeciwkołnierzy uszczelnianych za pomocą uszczelek polonitu. 
Połączenia spawane przewodów powinny się znajdować między podporami w odległości 1/3 do 
1/5 rozpiętości przęsła od punktu podparcia. W przypadku konieczności wykonania połączenia na 
podporze lub po środku przęsła spoinę należy wzmocnić nakładkami. Rury powinny być układane 
w taki sposób, aby szew podłużny przewodu był widoczny na całej długości. Szwy podłużne dwóch 
rur połączonych powinny być przesunięte względem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu łączonych 
rur. Spłaszczenia rur przy gięciu nie powinny przekraczać 10 % zewnętrznej średnicy rury, dla 
średnic powyżej 25 mm należy stosować kolana spawane (hamburskie). 

Rurociągi prowadzić należy po powierzchni przegród budowlanych (ścian, stropów). 
Przewody poziome prowadzić ze spadkiem min.3 ‰ w kierunku źródła ciepła. 

Rurociągi instalacyjne prowadzić w odległości od siebie - 3 cm (dla średnic do 40 mm) i 5 cm 
(dla średnic powyżej 40 mm) od otuliny do powierzchni ścian i stropów a także pomiędzy 
otulinami rurociągów. Przejścia przez ściany i stropy powinny być wykonane z tulejach 
ochronnych, co najmniej o 1 cm dłuższych od grubości przegrody budowlanej. 

Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją wypełnić materiałem elastycznym. Przepusty instalacyjne 
w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) 60 
wymaganą dla tych elementów. W miejscach przejścia rury przez ściany i stropy nie powinny 
występować połączenia rur. 

Armatura nie może być instalowana na łukach i załamaniach rurociągów. Prosty odcinek 
przed i za armaturą powinien wynosić przynajmniej 1,5 D (gdzie D — średnica zewnętrzna 
rurociągu). 

 
5.4.2. Próba szczelności 
Po wykonaniu robót montażowych instalację należy kilkakrotnie wypłukać wodą 

wodociągową. Płukanie instalacji należy prowadzić do momentu stwierdzenia, że wypływająca 
woda z instalacji nie zawiera widocznych zanieczyszczeń ani ciał stałych. Następnie należy 
napełnić i odpowietrzyć instalację. Dokonać kontroli szczelności wszystkich połączeń: przewodów, 
armatury i urządzeń. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zewnętrznej wykonać próbę 
szczelności. Ciśnienie próbne 0,3 MPa, czas próby 20 min. 

Ciśnienie w instalacji do wartości próbnej należy podnieść pompą ręczną tłokową 
podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory 
odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 
150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. manometr nie 
wykaże spadku ciśnienia większego niż 2%,a także nie stwierdzono przecieków ani roszenia 
szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach. 
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5.4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne i ciepłochronne 
Rurociągi stalowe należy wyczyścić poprzez szczotkowanie do II stopnia czystości następnie 

wykonać zabezpieczenia antykorozyjne poprzez pomalowanie farbą miniowa przeciwrdzewną 
termoodporną i dwukrotnie nawierzchniową termoodporną. Łączna grubość warstw ok. 0,1mm. 

Rurociągi należy zabezpieczyć ciepłochronnie poprzez nakładanie otulin poliuretanowych w 
płaszczu z PCV z nacięciem wzdłużnym. 

Rurociągi izolować: 

− zasilanie c.o. - grubość 40 mm 

− powrót c.o. - grubość 30 mm 
Miejsca połączeń poszczególnych odcinków izolacji należy dodatkowo owinąć systemową 

taśmą klejącą i zabezpieczyć przed rozklejaniem szpilkami z tworzywa. Grubość izolacji 
poliuretanowej powinna wynosić odpowiednio dla zasilania i powrotu 25 i 20mm i posiadać 
współczynniku przewodzenia ciepła nie większy niż 0,04 W/mK. kształtkami z pianki 
poliuretanowej w płaszczu z PCV. 

 
5.4.4. Próba na gorąco 
Wykonanie próby na gorąco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewnętrznych w 

poszczególnych pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Próbę należy przeprowadzić w 
miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Przed próbą na 
gorąco budynek powinien być ogrzewany, co najmniej przez 72 godziny. Podczas próby należy 
dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień i dławic oraz skontrolować zdolność 
kompensacyjną wydłużek i instalacji a także przeprowadzić pomiar temperatury wewnętrznej w 
poszczególnych pomieszczeniach. Wynik próby uznaje się za pozytywny, gdy instalacja nie 
wykazuje przecieków ani roszenia, zmierzone temperatury wewnętrzne odpowiadają 
normatywnym, a po schłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

 
5.4.5. Podłączenie palników z przewodami zasilającymi 
Dla palników zapalanych ręcznie doprowadzenie paliwa do palnika zapalającego powinno być 

niezależne od doprowadzenia paliwa do palnika podstawowego i mieć niezależny, sterowany 
ręcznie zawór odcinający. 

Automatyczny zawór odcinający typu termoelektromagnetycznego powinien uniemożliwiać 
przepływ gazu do palnika głównego do momentu uruchomienia palnika zapalającego. Dla 
palników zapalanych iskrownikiem elektrycznym zasilanie palnika w paliwo powinno nastąpić 
tylko po włączeniu urządzenia zapalającego. 

Palnik powinien mieć bezpośrednio przed króćcem przyłączeniowym (w kierunku przepływu 
paliwa) wbudowany ręczny zawór odcinający dopływ paliwa. Zawór powinien mieć jednoznaczne i 
trwałe oznaczenie położenia otwarty i zamknięty. 

Jeżeli palnik przyłączony jest do instalacji paliwowej za pomocą przewodów giętkich, to 
ręczny zawór odcinający powinien być usytuowany na przewodzie stałym bezpośrednio przed 
przyłączem przewodu giętkiego.  

Przewody giętkie służące do połączenia palnika z rurociągiem doprowadzającym paliwo 
powinny spełniać wymagania eksploatacyjne dotyczące ciśnienia, temperatury, agresywności 
paliwa i otoczenia kotła. 

Nie dopuszcza się połączenia żadnych części instalacji doprowadzenia paliwa za pomocą 
lutowania miękkiego. 

Do uszczelniania złącz gwintowanych pomiędzy elementami przypalnikowej instalacji gazowej 
można używać wyłącznie mas uszczelniających z atestem dopuszczającym do stosowania w 
kontakcie z gazem. 

 
5.4.6. Instalacja zasilająca (gazowa) 
Instalacja gazowa w budynku powinna zapewnić doprowadzenie paliwa gazowego w ilości 

odpowiadającej potrzebom użytkowym oraz odpowiednią wartość ciśnienia, zależną od rodzaju 
gazu zastosowanego do zasilania budynku, określoną Polskimi Normami. 
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Instalacja gazowa wykonana winna być z rur stalowych czarnych bez szwu i przyłączona do 
sieci gazowej, powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących. 

Przewodów instalacji gazowych nie należy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne oraz 
pomieszczenia, których sposób użytkowania może spowodować naruszenie stanu technicznego 
instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu. 

Dopuszcza się prowadzenie przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, 
pod warunkiem zastosowania rur miedzianych łączonych lutem twardym lub rur stalowych bez 
szwu, łączonych przez spawanie. 

Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać 
wykonywanie prac konserwacyjnych. 

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 0,1m 
powyżej innych przewodów instalacyjnych, szczególnie przewodów elektrycznych i urządzeń 
iskrzących. 

Po zewnętrznej ścianie budynku mogą być prowadzone przewody z gazem nie zawierającym 
pary wodnej. 

Odcinki przewodów instalacji gazowej usytuowane poza obrysem budynku i położone poniżej 
poziomu terenu oraz przechodzące przez zewnętrzne przegrody budowlane, powinny spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących budowy sieci gazowych. 

Przewody wewnętrznej instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi 
powinny być od nich oddalone, co najmniej o 20 mm - oprócz odległości wymienionych wyżej. 

Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian, 
natomiast na innych kondygnacjach dopuszcza się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych 
nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych — po uprzednim wykonaniu próby szczelności 
instalacji — łatwo usuwalną masa tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie 
bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione. 

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być 
zabezpieczone przed korozja poprzez szczotkowanie do II stopnia czystości a następnie malowanie 
farbą miniową podkładową i farbą wierzchniego krycia. 

Instalację gazową wyposażyć w aktywny system bezpieczeństwa składający się z: 

− zaworu samozamykającego z głowicą umieszczonego w zewnętrznej skrzynce na 
głównym kurku gazowym, 

− modułu alarmowego umieszczonego w pomieszczeniu kotłowni, 

− detektora gazu, 

− syreny alarmowej. 
Całość instalacji wykonać zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 z 
2002 r. poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z “Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II”. 

 
5.4.7. Instalacja odprowadzenia spalin, wentylacja 
Instalacja doprowadzenia spalin winna być wykonana według dokumentacji projektowej. Na 

tej podstawie winna spełniać następująca wymagania: 
 
Wymagania dotyczące funkcjonowania 
− W celu zapewnienia prawidłowego działania kotła grzewczego instalacja powinna 

zapewnić określony przez producentów kotłów minimalny ciąg kominowy. 

− Wymiary przewodu spalinowego (przekrój wewnętrzny przewodu i wysokość komina) 
powinny być dostosowane do rodzaju, wielkości i mocy kotła. 

− W wypadku urządzeń o ciągu naturalnym, przewody spalinowe należy dobierać tak, 
aby zapewniać na całej ich długości w czasie pracy urządzenia – podciśnienie nie 
mniejsze niż 1 Pa i nie większe niż 15 Pa. 
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− Dla kotłów gazowych z palnikiem inżektorowym dodatkową funkcja instalacji 
odprowadzania spalin jest wytworzenie podciśnienia w kotłowni, dzięki któremu 
potrzebne do spalania powietrze napływa do otoczenia kotłów. 

 
Wymagania dotyczące konstrukcji 

− Rozwiązania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin powinny przeciwdziałać 
zawilgoceniu na całej jej długości. 

− W wypadku zamiany paliwa ze stałego na gazowe należy dostosować przekrój komina 
do nowych warunków i zabezpieczyć istniejącą instalację odprowadzania spalin przed 
wykraplającym się kondensatem, 

− Rozwiązania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin powinny zapewniać 
możliwość dostępu do kontroli w trakcie eksploatacji. 

 
Wymagania dotyczące materiałów 

− Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny powinna być 
odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie. 

− Obudowa przewodów spalinowych powinna mieć odporność ogniową, co najmniej 60 
min. 

− Materiały użyte do wykonania instalacji odprowadzania spalin powinny być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie w zakresie parametrów ciśnienia, 
temperatury i wilgotności występujących w warunkach eksploatacji. 

− Komin wraz z czopuchem należy wykonać z blachy nierdzewnej. 
 

Układ pompowy powinien spełniać następujące wymagania: 

− Rozdzielnie ciepła powinny mieć zapewniony swobodny dostęp 1,0 m od frontu 
pokręteł armaturowych. 

− Pompy obiegowe należy wyposażyć w króćce do dokładnego pomiaru kontrolnego 
rzeczywistej wysokości podnoszenia. 

− Rurociągi pomp należy wyposażyć w tłumiki drgań i hałasu, jeżeli dopuszczalny poziom 
hałasu mógłby być przekroczony 

− Pompownie wydzielone powinny posiadać wydzieloną rozdzielnię elektryczna, 
umieszczoną przy wejściu, oraz w miejscu widocznym ze stanowiska pomp, oraz być 
wyposażone, co najmniej w oświetlenie elektryczne. 

− Wydzielone pompownie powinny być wyposażone we własny wpust podłogowy, a 
jeżeli nie jest możliwe zapewnienie stałego odpływu do kanalizacji przed wejściem do 
pompowni powinien być umieszczony awaryjny wyłącznik prądu trwale i łatwo 
czytelnie oznakowany. 

− Pomieszczenie wydzielonej pompowni powinno być wyposażone w wentylacje 
grawitacyjna lub mechaniczna. 

 
Montaż pomp 

Pompę należy zamontować na prostym odcinku rurociągu, pomiędzy dwoma zaworami 
odcinającymi, zwracając uwagę na to, aby: 

− ciśnienie w instalacji nie przekraczało dopuszczalnego ciśnienia roboczego pompy, tj. 
0.6 lub 1.0 Mpa, 

− wymagany kierunek przepływu był zgodny ze strzałką na korpusie pompy, 

− ciśnienie napływu podczas pracy przy określonej temperaturze wody było nie niższe niż 
podane w projekcie, 

− był łatwy dostęp do pompy w celu odpowietrzania, 

− przed pompą zamontowany był filtr okresowo kontrolowany na drożność, 

− woda była uzdatniona a sieć nie zamulona, 

− system był wypełniony cieczą i odpowietrzony, 

− oś silnika pompy ustawiona była poziomo. 
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Wentylacja pomieszczenia kotłowni powinna spełniać następujące wymagania: 
− Wentylacja powinna zapewniać niezbędny strumień powietrza dla wentylacji 

pomieszczenia kotłowni i dla prawidłowego spalania paliwa podczas pracy wszystkich 
palenisk kotłowych z nominalna mocą. Minimalny przekrój kanału nawiewnego dla 
kotłowni powinien wynosić, co najmniej 5cm2 na każdy kilowat nominalnej mocy, 
jednak nie mniej niż 300cm2. Minimalny przekrój kanału wywiewnego dla kotłowni 
powinien wynosić, co najmniej 50% powierzchni kanału nawiewnego, jednak nie mniej 
niż 200 cm2. 

− Napływ powietrza powinien odbywać się, przez co najmniej jedno urządzenie, przez 
które czerpane z zewnątrz budynku powietrze dopływa do pomieszczenia kotłowni. 

− Urządzenie do napływu powietrza do kotłowni nie powinno powodować powstawania 

− większego podciśnienia w kotłowni niż 3 Pa. 

− Urządzeń wentylacji nie wolno zamykać i przesłaniać. Otwór lub kanał napływu 
powietrza do spalania może być wyposażony w urządzenie zamykające, jeśli ma ono 
urządzenie powodujące, że palnik uruchomi się tylko po uprzednim pełnym otwarciu 
urządzenia zamykającego, a ponadto urządzenie zamykające powinno w stanie 
całkowitego zamknięcia umożliwiać dopływ do pomieszczenia kotłowni nie mniej niż 
30% ilości powietrza dopływającego w stanie pełnego otwarcia. Otwory ujęć powietrza 
wywiewanego należy sytuować w strefie podsufitowej dla gazów lżejszych od 
powietrza. 

− Strop nad pomieszczeniem kotłowni opalanej gazem lżejszym od powietrza powinien 
być gładki. 

− Wyloty przewodów wentylacyjnych powinny być tak usytuowane i wykonane, aby 
ogień i dym z kotłowni przez przestrzeń zewnętrzną nie mogły być przenoszone do 
innych pomieszczeń. 

− Przewody wentylacyjne z kotłowni nie powinny być połączone z innymi urządzeniami 
wentylacyjnymi i nie mogą obsługiwać innych pomieszczeń. 

− Przewody wentylacyjne z i do kotłowni prowadzone przez pomieszczenia, których nie 
obsługują powinny mieć obudowę o klasie odporności ogniowej równej, co najmniej 
połowie odporności ogniowej obudowy przewodów w kotłowni. 

 
5.4.8. Uwagi 
Wszystkie podane wyżej parametry mają odniesienie do zastosowanych rozwiązań w 

dokumentacji projektowej oraz do ewentualnych rozwiązań alternatywnych zastosowanych przez 
Wykonawcę. 

W przypadku wyboru rozwiązań równoważnych (do przyjętych w dokumentacji) propozycja 
taka musi zostać zaakceptowania przez projektantów branżowych oraz zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. 

Przed uzyskaniem powyższych oraz innych wymaganych prawem budowlanym uzgodnień 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej proponowanych 
rozwiązań oraz dokumentów dopuszczających je do użycia. 

Zastosowanie i montaż jakichkolwiek urządzeń bez spełnienia podanych wyżej warunków 
może doprowadzić do konieczności ich demontażu i usunięcia na koszt Wykonawcy 

 
5.5. Zabezpieczenie ppoż. kotłowni i bhp 

 

− Instalacje i urządzenia techniczne zamontowane w kotłowni pod względem 
zabezpieczenia pożarowego powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym 
w Polskich Normach oraz przepisach szczegółowych. 

− Kotłownie gazowe muszą być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy i agregaty. 

− Sprzęt gaśniczy powinien być dobierany w zależności od zagrożenia wybuchem, 
kategorii zagrożenia ludzi, wielkości obciążenia ogniowego, oraz powierzchni 
(jednostka odniesienia). 
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− Jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg (lub 2dm3) powinna przypadać 
na każde pomieszczenia kotłowni lub na każde 300 m2 powierzchni. 

− Dobór rodzajów sprzętu gaśniczego: 
a) do gaszenia pożarów grupy B stosuje się zamiennie gaśnice płynowe, pianowe, 

śniegowe, proszkowe lub halonowe, 
b) do gaszenia pożarów grupy C stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe, śniegowe 

lub halonowe. 

− Wszystkie przejścia przewodów przez ściany stanowiące oddzielenie pożarowe 
powinny posiadać odporność ogniową nie mniejszą niż odporność tych przegród 

− Na kanale nawiewnym do kotłowni należy zainstalować klapę ppoż. O odporności 
ogniowej 120 min ze zwalniakiem termicznym. 

 
Zasady rozmieszczania sprzętu gaśniczego: 

− Sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy 
wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wejściach na 
zewnątrz pomieszczeń, 

− Do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości, co najmniej 1 m, 

− Sprzęt należy umieszczać w miejscach nienarażonych na uszkodzenie mechaniczne 
oraz działanie źróde4 ciepła (piece, grzejniki), 

− Odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m, 

− W pobliżu kotłowni powinien być zlokalizowany hydrant o wydajności ustalonej 
zgodnie z PN-71/6-02864. 

 
Inne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej: 

− Pomieszczenie kotłowni należy oznakować zgodnie z Polskimi Normami: 
a) drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji, 
b) miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, 
c) miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami p.poż., miejsca 

usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównego kurka gazowego 
oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo, 

d) pomieszczenia, w których znajdują się materiały niebezpieczne pożarowo. 

− W kotłowni należy zamontować otwierane na zewnątrz drzwi o odporności ogniowej  
30 min. 

− Przejścia instalacyjne należy uszczelnić masą CP 601 w celu uzyskania  odporności 
ogniowej 60 min. Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać stosowne atesty. 

 
5.6. Montaż regulatora pogodowego 

 
Regulator powinien być zamontowany w miejscu łatwo dostępnym, blisko urządzenia 
grzewczego. 
 
Należy wybrać jedno z przedstawionych rozwiązań: 

− montaż na ścianie, 

− montaż na szynie DIN, 

− montaż w tablicy; 
 
Montaż na ścianie 

Obudowę z zaciskami montuje się na ścianie o gładkiej powierzchni. Należy wykonać 
połączenia elektryczne i włożyć regulator do obudowy. Konieczne jest zabezpieczenie 

regulatora przy pomocy wkrętów mocujących. 
 

Montaż na szynie DIN 

Montaż regulatora podobny jak w przypadku montażu na ścianie, dla montażu obudowy 
regulatora na szynie DIN niezbędny jest zespół montażowy. 
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Montaż w tablicy 

Grubość płyty tablicy nie może przekraczać 3mm. Należy wykonać otwór o wymiarach 92 x 
138mm. Przy pomocy wkrętaka ściągnąć pokrywę regulatora. Włożyć regulator do wyciętego 
otworu w tablicy i zamocować go dwoma zamkami umieszczonymi po przekątnej na dwóch 
narożach regulatora. 

 
Lokalizacja czujników 

Konieczne jest prawidłowe usytuowanie czujnika w systemie ogrzewania. Szczególnie dotyczy 
to następujących rodzajów czujników: 

− Czujnik temperatury zewnętrznej 
Czujnik temperatury zewnętrznej powinien być umieszczony na północnej ścianie 
budynku, gdzie jest najmniej narażony na wpływ promieniowania słonecznego. Nie 
należy go montować w pobliżu drzwi lub okien. 

− Czujnik temperatury zasilania 
Czujnik temperatury powrotu powinien być zawsze montowany w odległości maks. 15 
cm od punktu mieszania. W przypadku zastosowania czujnika przylgowego należy 
upewnić się, że powierzchnia gdzie jest zamontowany czujnik jest czysta. 
Nie należy przesuwać zamontowanego czujnika, aby uniknąć uszkodzenia elementu 
pomiarowego. 

− Czujnik temperatury powrotu 
Czujnik temperatury powrotu powinien być zawsze montowany w odległości maks. 15 
cm od punktu mieszania. Należy montować go zawsze na rurze, w której występuje 
przepływ wody. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola, pomiary i badania kotła 
 

Zakres kontroli kotłów 

− Sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych 

− Sprawdzenie obecności i poprawność; zainstalowania wszystkich wymaganych 

− elementów wyposażenia kontrolno–pomiarowego i zabezpieczeń kotła – wg 

− wymagań niniejszego rozdziału i wg. dokumentacji projektowej. 

− Próby ciśnieniowe po stronie instalacji gazowej i po stronie czynnika ogrzewanego. 

− Ruch próbny kotła. 
 
6.2. Próby instalacji zasilania gazem 
 

Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzać powietrzem lub innym gazem obojętnym 
(azot, dwutlenek węgla) o ciśnieniu 50 kPa, po uprzednim odcięciu instalacji gazowej 
przypalnikowej (tzw. ścieżki gazowej). 

Próba szczelności polega na napełnianiu przewodów powietrzem o ww. ciśnieniu i obserwacji 
spadku ciśnienia po wyrównaniu się temperatury i wskazań gazomierza. 

Włączony manometr rtęciowy nie powinien wykazać w czasie 30 min, spadku ciśnienia. 
Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urządzenia pomiarowego, pod warunkiem, że ma 

ono aktualne świadectwo legalizacji i wymagana dokładność pomiaru. 
Jeżeli trzykrotna próba da wynik ujemny, należy wykonać instalacje na nowo. 
Z każdej próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 

Uwaga 
Zabrania się sprawdzania szczelności instalacji gazowej przez napełnianie jej 
woda lub innymi cieczami. 
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6.3. Kontrola pozostałych elementów 
 
Kontrola pozostałych elementów wyposażenia polega na sprawdzeniu zgodności ich 

parametrów z założonymi w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji producentów. 
Dokumentacja producentów winna zawierać metody sprawdzenia poprawności montażu. W 

przypadku braku takich danych Wykonawca wystąpi o ich uzyskanie. 
Ponadto należy dokonać sprawdzenia: 

a) usytuowania urządzeń i zgodności wykonania instalacji z dokumentacja techniczna, 
indywidualnymi wymogami producentów urządzeń oraz wpisami do dziennika 
budowy, 

b) świadectw urządzeń, atestów i wymaganych certyfikatów, 
c) wyposażenia wymienników ciepła, zasobników i regulatorów w tabliczki znamionowe, 
d) stanu podparć i podwieszeń urządzeń, armatury i rurociągów, 
e) szczelności podłączeń,  
f) natężenia przepływu wody przez poszczególne gałęzie instalacji. 
g) prawidłowości zamontowania i działania urządzeń zabezpieczających, 
h) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementów automatyki, tj. 

zaworów regulacyjnych, siłowników, czujników temperatury, przetworników ciśnienia i 
różnicy ciśnień, regulatorów, 

i) prawidłowości montażu i pracy urządzeń w zakresie BHP i poziomu hałasu w kotłowni. 
 
Sposób przeprowadzenia badan: 
1) Sprawdzenie szczelności połączeń należy wykonać poprzez napełnienie instalacji w 

obrębię kotłowni woda zimna o ciśnieniu wyższym o 50% od maksymalnego ciśnienia 
roboczego. Próbę przeprowadzić przed przyłączeniem ciśnieniowego naczynia 
przeponowego i zaworu bezpieczeństwa. Czas trwania próby - min. 30 minut. Ze 
sprawdzenia szczelności instalacji należy sporządzić protokół. 

2) Do pomiaru natężenia przepływającej wody należy wykorzystać zamontowane urządzenia, 
tj.: wodomierze, liczniki ciepła, lub przyrządy do bezinwazyjnego pomiaru natężenia 
przepływu wody. 

3) Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa przeprowadzić przez zwiększenie ciśnienia wody w 
instalacji o 10% w stosunku do ciśnień początku otwarcia zaworów. 

4) Działanie elementów automatyki przeprowadzić należy dla parametrów granicznych, tj.: 
przy osiągnieciu maksymalnej temperatury wody za wymiennikiem lub w zasobniku, 
sprawdzić czy zawory regulacyjne zaczynają się zamykać lub następuje wyłączenie pomp. 
Sprawdzenie działania elementów automatyki pracującej w instalacji c.o. powinno odbyć 
się w trakcie sezonu grzewczego. 

5) W zakresie urządzeń w kotłowni, służących do przygotowania wody dla celów centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej odbiorowi podlegają: 
a) Fundamenty i wsporniki pod wymienniki, zasobniki, naczynia ciśnieniowej, 

odmulacze, filtry, rozdzielacze i rurociągi, 
b) Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane, 
c) Odległości urządzeń od przegród budowlanych, względem siebie i innych elementów 

instalacji. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Jednostki obmiarowe 
 
Wg przedmiaru robót. 
 

8. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 
 
8.1. Odbiór kotłów 
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1) Kotły odbierane są wraz z przeznaczonymi dla nich palnikami. 
2) Kotły odbierane są dwukrotnie: 

− przy odbiorze wstępnym po dostarczeniu go na miejsce zainstalowania. 

− przy odbiorze właściwym po zainstalowaniu kotła i połączeniu go z instalacja, 
doprowadzająca paliwo, instalacja, odprowadzająca spaliny oraz instalacja grzejna, 
która kocioł zasila, a także instalacja elektryczna. 

 
Odbiór wstępny polega na: 
1) Sprawdzeniu zgodności dostarczanego kotła i palnika z dokumentacja, wykonawcza. 
2) Sprawdzeniu czy kocioł ma dokumenty kwalifikacyjne 
3) Sprawdzeniu wymagań wg dokumentacji projektowej i niniejszej ST 
 
Odbiór właściwy dzieli się na 2 etapy: 
1) Próby na zimno - przeprowadzane wraz z próbami i odbiorem wszystkich instalacji, z 

którymi kocioł jest połączony wg. wymagań rozdziału 3 mniejszych Warunków 
Technicznych i wymagań dla instalacji - w trakcie, których dokonywane jest powtórne 
sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych kotła oraz sprawdzenie kompletności 
wyposażenia oraz wykonanie próby ciśnieniowej. 

2) Próby na gorąco obejmujące rozruch kotła i eksploatacyjna próbę ruchowa, 
przeprowadzane zgodnie z dokumentacja, techniczno-ruchowa kotła (DTR)dostarczana 
przez producenta lub stosowna, instrukcja producenta. 

3) Z każdej fazy odbioru sporządzany jest protokół. 
Dokumenty kwalifikacyjne kotłów pozwalające na ich przekazanie do eksploatacji: 
Dla kotłów gazowych wodnych przeznaczonych do pracy w instalacjach ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego, czyli zabezpieczonych naczyniem wzbiorczym przeponowym wg. PN-
91 /B-02414 wymagane są: 

− decyzja lub upoważnienie Urzędu Dozoru Technicznego (znak DT). 

− atest energetyczny. 
 

8.2. Odbiór palników 
 
Odbioru palnika dokonuje się łącznie z odbiorem kotła, w którym jest on zainstalowany 

według obowiązujących wymagań Urzędu Dozoru Technicznego 
 

8.3. Odbiór instalacji gazowej 
 
Odbiór instalacji gazowej polega na sprawdzeniu: 
Zgodności wykonania instalacji: 
1) Z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego projektu, 
2) Zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji 

technicznej, 
3) Atestów (aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności) i innych dokumentów, 

których przedstawienie ciąży na dostawcy urządzeń i materiałów. 
4) Protokołów wykonania prób i badan: 

− Protokół(ły) prób szczelności instalacji gazowej (ewentualnie poszczególnych jej 
części), 

− Protokół z odpowietrzenia i napełnienia gazem sieci i instalacji. 

− Protokół z badan urządzeń i zespołów stanowiących cześć urządzeń gazowych 
zasilanych prądem elektrycznym o napięciu wyższym niż bezpieczne. 

− Protokół ze sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających, redukcyjnych i 
regulacyjnych. 

Z odbioru instalacji gazowej należy sporządzić odrębny protokół. 
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8.4. Odbiór instalacji odprowadzenia spalin 
 
Sprawdzenie elementów instalacji 

 
Sprawdzeniu podlegają: 

− Drożność kanału. 

− Szczelność połączeń. 

− Ciąg komina, 

− Prawidłowość wykonania połączeń i zgodność z projektem elementów instalacji 
odprowadzania spalin (w tym regulatorów ciągu). 

− Normatywne wyprowadzenia ponad dach, 

− Spełnienie norm ochrony atmosfery. 
 
Odbiór formalny 

 

− Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z jej projektem oraz dokumentacja 
powykonawcza (w szczególności decyzja Wydziału Ochrony Środowiska i Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej w zakresie operatu ochrony powietrza atmosferycznego) 

− Sprawdzenie aktualności atestów na użyte do budowy instalacji materiały 
konstrukcyjne, izolacyjne i montażowe. 

Odbiór instalacji odprowadzania spalin powinien odbywać się przy udziale uprawnionego 
mistrza kominiarskiego i kończyć się protokółem. 

 
8.5. Odbiór zabezpieczeń ppoż. 

 
Dokumenty formalne wymagane przy odbiorze zabezpieczenia przeciwpożarowego kotłowni: 
1) Projekt techniczny kotłowni z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń 

Przeciwpożarowych, 
2) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z   

Projektem i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami, 

3) Protokoły badan i sprawdzeń poszczególnych instalacji, 
4) Oryginał dziennika budowy, 
5) Świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, aprobaty 

techniczne, atesty, certyfikaty itp. c) rozpoczęcie eksploatacji nowej, przebudowanej lub 
wyremontowanej kotłowni może nastąpić wyłącznie, gdy: 

− zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe, 

− urządzenia pożarnicze i ratownicze oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczna 
ochronne przeciwpożarowa. 

 
8.6. Odbiór pozostałych urządzeń kotłowni 

 
Odbiór pozostałych urządzeń kotłowni polega na sprawdzeniu prawidłowości ich montażu z 

parametrami podanymi w instrukcji producentów. 
 

8.7. Odbiór kompletnej kotłowni 
 
Odbiory częściowe 

 
Odbiory częściowe dotyczą, zakończonych elementów kotłowni, a w szczególności robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Zgłoszenia ww. elementów dokonuje wpisem do dziennika 
budowy kierownik budowy (robót). Odbiór może być dokonywany po sprawdzeniu kompletności 
wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu odpowiednich prób. W odbiorach 
częściowych uczestniczy kierownik budowy (robót) oraz Inspektor Nadzoru. 
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Odbiór kotłowni i przekazanie do eksploatacji 

 
Odbiór kotłowni powinien być poprzedzony rozruchem próbnym. O gotowości kotłowni do 

rozruchu próbnego zawiadamia kierownik budowy (robót) wpisem do dziennika budowy. Rozruch 
próbny powinien być przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecności osób przewidzianych w 
przepisach szczególnych. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego, potwierdzonym 
odpowiednim protokółem i wpisem do dziennika budowy, wykonawca zwołuje komisje odbioru 
kotłowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru kotłowni i dopuszcza ja do eksploatacji. Niezależnie 
od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń oraz 
innych wymaganych dokumentów, wykonawca przed przekazaniem użytkownikowi kotłowni 
powinien dostarczyć pełna instrukcje eksploatacyjna zawierająca, schemat technologiczny 
kotłowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposób jej 
programowania i obsługi na poziomie użytkownika. 

 

9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz pkt. 10. 
 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
10.1. Normy 

 
1.  PN-83/E-08200/00. Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Postanowienia ogólne. 
2. PN-91/B-02414. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
3. PN-88/M-11022. Wyroby azbestowo-kauczukowe. Płyty uszczelniające. 
4. PN-93/M-35350. Kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe. 

Wymagania i badania. 
5. PN-75/B-02412. Zabezpieczenie urządzeń wytwarzających parę niskoprężna. Wymagania. 
6. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego. Wymagania. 
7. PN-92/M-74101. Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
8. PN-86/M-40305 Urządzenia gazowe użytku domowego. Wymagania ogólne. 
9. PN-85/M-35162. Palniki przemysłowe gazowe. Palniki blokowe. Wymagania ogólne. 
10. PN-86/M-35001. Palniki przemysłowe gazowe. Wymagania ogólne 
11. PN-89/M-350C3. Palniki przemysłowe gazowe. Palniki zapalające i pilotujące. Wymagania 

ogólne. 
12. PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 
13. PN-80/H-74585. Miedz i stopy miedzi. Rury do wymienników ciepła. 
14. PN.-87/C-96001. Paliwa gazowe rozprowadzane wspólna siecią i przeznaczone dla 

gospodarki komunalnej. 
15. PN-90/A-55529. Urządzenia grzejne gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia. Ogólne 

wymagania i badania. 
16. PN-93/M-35350. Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i 

średniotemperaturowe. Wymagania i badania. 
17. PN-89/B-10425. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
18. PN-93/M-35350. Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i 

średniotemperaturowe - Wymagania i badania. 
19. PN-71/B-02864 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania wody do celów 
przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożarów. 
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20. PN-87/B-0251.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Dopuszczalne wartości poziomu 
dźwięku w pomieszczeniach. 

21. PN-91/B-02414. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

22. PN-85/B-02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania. 

23. PN-91/B-G2415. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania. 

24. PN-85/C-04601. Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla 
kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 

25. PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody. 

 
10.2. Rozporządzenia 
 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1984 w sprawie uzgadniania rozwiązań 
technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki 
energetycznej (Dz.U. Nr 46 z dnia 05.10.1984, poz. 244). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczacych wyrobów budowlanych (Dz.U. 
Nr 10 z dnia 08.02.1995, poz. 48). 

− Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej (Dz.U. Nr 81 z dnia 26.11.1990, poz. 473). 

− Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska. Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
12.02.1990 w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami (Dz.U. nr 15 z dnia 
14.04.1990, poz. 92). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3.11.1992 w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92. 
poz. 460). 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.12.1990 zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dozoru technicznego (Dz.U. Nr 89 z dnia 24.12.1990, poz. 521). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie 
szczegółowych zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa 
technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunków, którym powinny 
odpowiadać drogi pożarowe (Dz.U. Nr 8. poz. 42). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i Norm Branżowych (Dz.U. Nr 144 
poz. 174, zm. Dz.U. z 1995 r. Nr 76, poz. 385). 

− Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 22.12.1983 w sprawie zasad i trybu oznaczania 
trwałym znakiem urządzeń technicznych dopuszczonych do obrotu (M.P. nr 36 z dnia 
30.12.1988, poz. 332). 

− Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej i 
Paliwowej z dnia 18.07.1986 w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i 
instalacji energetycznych (M.P. nr 25 z dnia 15.08.1986, poz. 174). 

− Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej i 
Paliwowej z dnia 16.06.1987 w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji kotłów 
parowych i wodnych (M.P. nr 20 z dnia 23.07.1987, poz. 177). 

− Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 17.04.1989 w sprawie dodatkowych wymagań 
kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacja urządzeń i instalacji 
energetycznych (M.P. nr 8 z dnia 29.04.1989, poz. 75). 
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− Zarządzenie Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej z dnia 20.07.1984 w 
sprawie uzgadniania produkcji i importu urządzeń energetycznych oraz nabycia za 
granica licencji na ich produkcje (M.P. nr20 z dnia 28.08.1984, poz. 139). 

− Urząd Dozoru Technicznego. Warunki techniczne dozoru technicznego. Wymagania 
ogólne. DT-UC-90/WO. 

− Urząd Dozoru Technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Kotły i rurociągi. DT-UC-90/KW. 
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje i przepisy 
 

10.3.1. Inne dokumenty i instrukcje 

− Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI 
INSTAL. 

− Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. 
COBRTI INSTAL 

 

10.3.2. Ustawy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 
1409 oraz z 2014 r. poz. 40). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 
881). 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 
z2004 r. Nr 204, póz. 2087 z późniejszymi zmianami). 
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1. Określenie przedmiotu zamówienia

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem oświetlenia i budową instalacji 
fotowoltaicznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko - 
Węgierskiej; Przewodowo Poduchowne 21; 06 - 126 Gzy   

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1) Zamawiający
Gmina Gzy

ul. Gzy 9; 06 - 126 Gzy 

2) Lokalizacja
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaźni 

Polsko - Węgierskiej 
Przewodowo Poduchowne 21; 06 - 126 Gzy 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1 Wspólny słownik zamówień CPV 

 09331200 - Słoneczne moduły fotoelektryczne 
 09332000 - Instalacje słoneczne 
 45000000 - Roboty budowlane 
 45223810 - Konstrukcje gotowe 
 45261215 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 
 45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach 
 45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne 

1.3.2 Ogólny zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wymiany istniejącego oświetlenia na energooszczędne oraz 
montażu instalacji fotowoltaicznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni 
Polsko - Węgierskiej. 

1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania 

• Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED
• Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
• Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej
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1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę do   realizacji robót 

Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 

2. Prowadzenie robót

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2 Teren budowy 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 

Terenem budowy będzie budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko 
- Węgierskiej; Przewodowo Poduchowne 21; 06 - 126 Gzy   . Należy zwróci szczególną 
uwagę na istniejące instalacje w obiekcie tak aby przy prowadzeniu prac wykonawczych nie 
uszkodzić żadnej z nich. 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy .  

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
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3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
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przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3 Dokumenty budowy 
 
2.3.1 Dziennik budowy  
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 

do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 
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lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków  klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
przez wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 
na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 

 
2.3.2 Książka obmiaru robót 
 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 
na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 
użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 
do umowy. 
 

2.3.3 Inne istotne dokumenty budowy 
 

 Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty 
budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.3.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
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2.4 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.4.1 Informacje ogólne 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• rysunki robocze 
• dokumentacja powykonawcza 
• instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia  
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.4.2 Rysunki robocze 
 
 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w 
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 
wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. 
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 
lub element 

Data przekazania 
 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 
będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził 
oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
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względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
 
2.4.3 Dokumentacja powykonawcza 
 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 
umowy. 
 
2.4.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 
producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu.  
 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 
przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
2.4.5 Zarządzający realizacją umowy 

 
 Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 

zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

 Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu 
budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 

2.5 Obowiązki kierownika robót 
 
Kierownik robot elektrycznych zobowiązany jest do: 

• zgłoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym 
etapie zakryciu (np. instalacje przed tynkowaniem itp.) 
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• zapewnienia wykonania wymaganych przepisami o przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej protokołów z odbiorów częściowych instalacji oraz
związanych z nimi urządzeniami przed zgłoszeniem budynku do odbioru,

• przygotowanie dokumentacji  powykonawczej instalacji uzupełnionej o wszelkie
późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy,

• zgłoszenie do odbioru końcowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
Zgłoszenie to powinno zostać odpowiednio wpisane do dziennika budowy,

• uczestniczenia w czynnościach odbioru,
• przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji z

projektem, oraz obowiązującymi przepisami.

3. Materiały i urządzenia

3.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

3.2 Minimalne wymagania dla opraw oświetleniowych LED 

Przyjęto zasadę wymiany istniejących opraw świetlówkowych na zintegrowane oprawy 
LED o CCT 4000K wykorzystując istniejące punkty montażowe. Wykonano obliczenia 
fotometryczne sprawdzające, że zalecenia aktualnie obowiązująca norma  PN EN - 12 464 -1: 
2011( 2004) są dotrzymane przy użyciu programu DIALUX. 

OPRAWA Latte LED 39W
Źródło światła: moduł LED 
Moc nominalna [W]: 39
Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 
Strumień świetlny oprawy [lm]: 5620
Klasa ochronności: I 
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Temperatura barwowa [K]: 4000 
SDCM: ≤ 3 
Współczynnik mocy: 0.96 
Rodzaj klosza: OPAL 
Odporność na uderzenia: IK8 
Stopień szczelności: IP40
Gwarancja [lata]: 5  
Żywotność diody LED [h]: 72000
Certyfikat CE: 
Bezpieczeństwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) 

OPRAWA Latte LED 26W 
Źródło światła: moduł LED 
Moc nominalna [W]: 26 
Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 
Strumień świetlny oprawy [lm]: 3750 
Klasa ochronności: I 
Temperatura barwowa [K]: 4000 
SDCM: ≤ 3 
Współczynnik mocy: 0.96  
Rodzaj klosza: OPAL 
Odporność na uderzenia: IK8 
Stopień szczelności: IP40
Gwarancja [lata]: 5  
Żywotność diody LED [h]: 72000
Certyfikat CE: 
Bezpieczeństwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) 

OPRAWA Latte LED 13W 
Źródło światła: moduł LED 
Moc nominalna [W]: 13 
Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 
Strumień świetlny oprawy [lm]: 1870 
Klasa ochronności: I 
Temperatura barwowa [K]: 4000 
SDCM: ≤ 3 
Współczynnik mocy: 0.96  
Rodzaj klosza: OPAL 
Odporność na uderzenia: IK8 
Stopień szczelności: IP40
Gwarancja [lata]: 5  
Żywotność diody LED [h]: 72000
Certyfikat CE: 
Bezpieczeństwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
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OPRAWA Fibra Q LED 29W
Źródło światła: moduł LED 
Moc nominalna [W]: 29 
Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 
Strumień świetlny oprawy [lm]: 3980 
Klasa ochronności: I 
Temperatura barwowa [K]: 4000 
SDCM: ≤ 3 
Współczynnik mocy: 0.96  
Odporność na uderzenia: IK10
Stopień szczelności: IP66
Gwarancja [lata]: 5  
Żywotność diody LED [h]: 72000
Certyfikat CE: 
Bezpieczeństwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

OPRAWA Fibra Q LED 40W
Źródło światła: moduł LED 
Moc nominalna [W]: 40
Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 
Strumień świetlny oprawy [lm]: 5240 
Klasa ochronności: I 
Temperatura barwowa [K]: 4000 
SDCM: ≤ 3 
Współczynnik mocy: 0.96  
Odporność na uderzenia: IK10
Stopień szczelności: IP66
Gwarancja [lata]: 5  
Żywotność diody LED [h]: 72000
Certyfikat CE: 
Bezpieczeństwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

OPRAWA Fibra Q LED 19W
Źródło światła: moduł LED 
Moc nominalna [W]: 19
Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 
Strumień świetlny oprawy [lm]: 2320 
Klasa ochronności: I 
Temperatura barwowa [K]: 4000 
SDCM: ≤ 3 
Współczynnik mocy: 0.96  
Odporność na uderzenia: IK10
Stopień szczelności: IP66
Gwarancja [lata]: 5  
Żywotność diody LED [h]: 72000
Certyfikat CE: 
Bezpieczeństwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
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OPRAWA Modena Mini LED 17W
Źródło światła: moduł LED 
Moc nominalna [W]: 17
Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 
Strumień świetlny oprawy [lm]: 2180
Klasa ochronności: I 
Temperatura barwowa [K]: 4000 
SDCM: ≤ 3 
Współczynnik mocy: 0.96  
Odporność na uderzenia: IK10
Stopień szczelności: IP54
Gwarancja [lata]: 5  
Żywotność diody LED [h]: 72000
Certyfikat CE: 
Bezpieczeństwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

OPRAWA Prato LED 36W
Źródło światła: moduł LED 
Moc nominalna [W]: 36
Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 
Strumień świetlny oprawy [lm]: 4320 
Klasa ochronności: II 
Temperatura barwowa [K]: 4000 
SDCM: ≤ 3 
Współczynnik mocy: 0.94  
Stopień szczelności: IP44
Gwarancja [lata]: 5  
Żywotność diody LED [h]: 55000
Certyfikat CE: 
Bezpieczeństwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

OPRAWA Torino AS LED 32W
Źródło światła: moduł LED 
Moc nominalna [W]: 32
Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 
Strumień świetlny oprawy [lm]: 3350 
Klasa ochronności: I
Temperatura barwowa [K]: 4000 
SDCM: ≤ 3 
Współczynnik mocy: 0.95  
Stopień szczelności: IP20
Gwarancja [lata]: 5  
Żywotność diody LED [h]: 72000
Certyfikat CE: 
Bezpieczeństwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
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3.3 Minimalne wymagania dla falownika 

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosować inwerter (przetwornice) typ 
blueplanet 15.0 TL3 o mocy znamionowej 18 kW. Przekształtnik tego typu automatycznie 

synchronizuje się z siecią elektroenergetyczną. Inwerter posiada własne układy regulacji i 
zabezpieczeń mające na celu utrzymanie właściwych parametrów energii elektrycznej oraz 
zabezpieczenia uniemożliwiające podanie napięcia na wyłączoną sieć. Oprócz sterowania, 
inwertery posiadają również opcję monitoringu pracy system. 

WYJŚCIE 
Moc znamionowa prądu zmiennego 15000 VA 
Moc maksymalna AC 15600 VA 
Napięcie wyjściowe AC - faza do fazy /  
faza do przewodu zerowego (napięcie znamionowe) 

380 / 220 ; 400 / 230 Vac 

AC - zakres napięcia wyjściowego - faza do 
przewodu zerowego  

150 - 280 Vac 

Częstotliwość AC 50/60 ± 5 Hz 
Maksymalny ciągły prąd wyjściowy (na fazę) 3 x 23,0 A 
Obsługiwane sieci – trójfazowa 3 / N / PE (uziemiona punktem zerowym sieć 

gwiazdowa z przewodem zerowym)  
V 

Monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp, konfigurowany współczynnik mocy, konfigurowane 
w zależności od kraju wartości progowe  
WEJŚCIE 
Bez transformatora, nieuziemione Tak 
Maksymalne napięcie wejściowe 1000 Vdc 
Znamionowe napięcie wejściowe DC 673 Vdc 
Maksymalny prąd wejściowy 2 x 20A Adc 
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Tak 
Maksymalna sprawność falownika 98,0 % 
Sprawność europejska (ważona) 97,6 % 
Zużycie energii nocą < 1 W 
POZOSTAŁE FUNKCJE 
Obsługiwane interfejsy komunikacyjne RS485, Ethernet,  WLAN, USB, RS422, 

wbudowany datalogger i serwer sieciowy  
Inteligentny system zarządzania energią System ograniczenia eksportu, system zarządzania 

energią domową  
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI 
Bezpieczeństwo IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 
Przyłączenie do sieci 

VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 , 
CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016(5), BDEW  

EMC IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , 
IEC61000-3-11, IEC61000-3-12  

RoHS Tak 
SPECYFIKACJA MECHANICZNA 
Wejście DC 4 x zaciski sprężynowe DC+ i 4 x DC- 2,5–16 mm² 
Zakres temperatury eksploatacji -20 - +60(6) ˚C 
Rodzaj chłodzenia Konwekcja naturalna 
Emisja hałasu < 50 dBA 
Stopień ochrony IP65 – na wolnym powietrzu lub w budynkach 
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Istotne parametry techniczne inwertera 

Inwerter jest w stanie kompensować moc bierną w zakresie mocy biernej o charakterze 
pojemnościowym i indukcyjnym od 0,8 poj. do 0,8 ind. Projektowane urządzenie będzie 
miało charakter czysto rezystancyjny (cos 0=1). 

Urządzenia łączeniowe jednostek wytwórczych współpracujące z inwerterem 
umieszczono po stronie prądu przemiennego (0,4 kV). 

Interfejs inwertera wyposażony jest w autoryzację, dzięki czemu wykluczony jest 
dostęp lokalny, lub zdalny osób postronnych. 

Inwerter posiada zabezpieczenia które badają sieć w zakresie zwarć i przeciążeń. 
Projektowany inwerter posiadać będzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-

nadnapięciowe, zabezpieczenia do ochrony przed: obniżeniem napięcia, wzrostem napięcia 
oraz zapobiegające pracy niepełno fazowej. Dodatkowo Inwerter wyposażony jest w 
automatykę uniemożliwiającą pracę wyspową. Działanie wszystkich wbudowanych 
zabezpieczeń odbywać się będzie bezzwłocznie lub z krótką zwłoką czasową poniżej 0,2 s. 

3.4 Minimalne wymagania dla paneli PV 

Wymagania dla stosowanych modułów fotowoltaicznych (wartości minimalne): 

Moduły monokrystaliczne 375 Wp 
Parametry elektryczne 
Moc maksymalna (PMPP) 375 Wp 
Napięcie znamionowe (VMPP) 34,46 V 
Prąd znamionowy (IMPP) 10,95 A 
Napięcie otwartego obwodu (VDC) 41,08 V 
Prąd zwarciowy (ISC) 11,47 A 
Warunki pracy 
Maksymalne napięcie układu DC 1000V (TUV) 
Temperatura pracy -40°C/+85°C
Maksymalny prąd zwrotny 20 A 
Maks. obciążenie wiatrem/śniegiem: 2400 Pa/5400 Pa 
IP poziom zabezpieczenia 68 
Klasa bezpieczeństwa II 
Temperaturowy współczynnik 
Temperaturowy współczynnik napięcia (β) -0,35 %/C
Temperaturowy współczynnik prądu (α) 0,04 %/C 
Temperaturowy współczynnik mocy (δ) -0,28 %/C
Specyfikacja 
Ilość ogniw 6x20 
Szkło przedniej strony  3,2 mm hartowane szkło 
Waga 20,6 kg 
Połączenie / strona DC MC4 lub równoważny 
Rama Rama z anodyzowanego Al 
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Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać: 

• antyrefleksyjną powłokę na szkle dla wyższej absorpcji światła,
• pakowanie w systemie zabezpieczającym przed mikropęknięciami,
• jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 "Moduły fotowoltaiczne

krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych Kwalifikacja konstrukcji i aprobata
typu" lub PN-EN 61646 "Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne
Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu" lub z normami równoważnymi,
wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z
wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat.

3.5 Wymagania dla konstrukcji montażowych 

W przypadku instalacji montowanych na dachu dopuszczalne jest stosowanie 
elementów wykonanych jedynie z aluminium i ze stali nierdzewnej materiał zgodny z normą 
PN-EN 10088-1 gatunek A2 lub lepszy. Dla elementów ze stali ocynkowanej stawia się 
wymagania zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 i odpowiednią klasą korozyjności nie mniejszą 
niż C4. Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiadać klasę korozyjności gwarantującą 
minimum 5 letnią odporność na korozję (gwarancja udzielona na piśmie przez dostawcę 
systemu). Cynkowanie należy wykonać na gotowych elementach. Nie dopuszcza się 
przycinania lub nawiercania profili na miejscu budowy. Nie dopuszcza się stosowania stali 
ocynkowanej do wykonania podpórek bezpośrednio pod modułami. Jako sposób zakotwienia 
konstrukcji wsporczej naziemnej dopuszcza się wbijanie pali stalowych, zastosowanie balastu 
betonowego lub wkręcanie kotw. Jako sposób montażu konstrukcji na dachu budynku 
dopuszcza się zastosowanie balastu betonowego lub wkręcanie kotw – zgodnie z zaleceniami 
projektanta konstrukcji. 

3.6 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji
robót.
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3.7 Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań 
jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  

3.8 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 

wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

3.9 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓTBUDOWLANYCH 

19 | S t r o n a

3.10 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

4.

4.1 

Wykonanie robót

Roboty demontażowe

Przed przystąpieniem do robót należy odłączyć zasilanie do urządzeń i w obwodach 
elektrycznych objętych demontażem 

Demontażowi podlegają wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne w 
pomieszczeniach obitych opracowaniem 

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wykonywany będzie bez odzysku 
elementów. 

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu 
lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki 

4.2 Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z 
innymi instalacjami i urządzeniami, 

• trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych  i prostopadłych do
ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki,
rozgałęzienia, podejścia do urządzeń),

• trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie
odbiorników oraz instalacje nieelektryczne aby unikać skrzyżowań i zbliżeń
niedozwolonych między tymi instalacjami,

• trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji i remontów,
• trasowanie winno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych

instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania
wsporników i odległości między punktami podparcia ( zawieszenia),

4.3 Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
– wszystkie przejścia obwodów instalacji przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed
uszkodzeniami.
– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.
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4.4 Montaż sprzętu. 

1. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na
następujące parametry:
· natężenie oświetlenia, 
· równomierność oświetlenia,
· stopień zabezpieczenia przed olśnieniem. 

2. W sieci oświetlenia podstawowego wewnętrznego zastosowano napięcie 230V względem
ziemi.

3. Do obwodu oświetlenia danej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw z
lampami fluorescencyjnymi.

4. Obwody oświetlenia podstawowego, wnętrzowego zabezpieczyć nadprądowym B 10A
5. Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez:

· wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,
· wkręcenie w kołek rozporowy,
· wbetonowanie, zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.

6. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami
wypustów.

7. Oprawy przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy
przelotowych.

4.5 Układanie przewodów 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg 
wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 
Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje żył: 1 do 35 mm². 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do 

układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża a także 
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju 
przewodu. 

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 450/750 V w zależności od wymogów, 
przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie 
energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm². Jako materiały 
przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm² 
należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, 
obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, 
obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie 
dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo. 

Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium 
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w 
obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy. 
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4.6 Przygotowanie końców żył przewodów, wykonywanie połączeń elektrycznych 

przewodów oraz przyłączenie do opraw. 

• Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych, przekładek i podkładek
metalowych przewodzących prąd powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone.
Zanieczyszczone styki, zaciski aparatów, przewody itp.) pokryte powłoką metalową
ogniową lub galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować
pastą polerską.

• Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją.
• W instalacjach wewnętrznych, łączenie przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie

instalacyjnym.
• Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
• Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie.
• Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE

powinien mieć większy zapas niż przewody czynne.
• Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i

dodatkowe naprężenia.
• Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzeń

mechanicznych.
• Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich

zacisk jest przystosowany.
• Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia proste, nie wymagające obróbki; po zdjęciu

izolacji podłączone do specjalnie przystosowanych zacisków zapewniających
obciśnięcie żyły i nie powodują uszkodzenia struktury zakończenia żyły, z końcówką.

• W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda
(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem.

• W oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „+” należy
łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „ - ” z gwintem (oprawką).

• Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie metalową
warstwą antykorozyjną.

4.7 Podejścia do opraw 

• Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w
estetyczny sposób.

• Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w rurkach stalowych
(przewody również ułożone w posadzce w rurze stalowej). Rurki muszą spełniać 
odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do 
wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

• Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadku zasilania odbiorników od góry
(oprawy oświetleniowe). Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach
podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach w rurach
ochronnych.
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4.8 Kucie bruzd i przebicia przez ściany 

Kucie bruzd, otworów i montowanie konstrukcji wsporczych 
a) W pomieszczeniach w istniejących ścianach i stropach należy wykonać dla przewodów
wtynkowych bruzdy uwzględniające grubość i szerokość przewodu
b) Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiających
konstrukcję.
c) Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno
budowlanych.
d) Przy przejściach z jednej ściany na drugą lub ze ściany na strop całą rurka lub przewód
wtynkowy powinny być pokryte tynkiem

4.9 Instalacje w tynku 

Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., 
• puszki należy osadzać na ścianach ( przed ich tynkowaniem)  w sposób trwały (np.

za pomocą kołków rozporowych),
• puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi,
• instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się

stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich,
• łuki  i zgięcia przewodów powinny być łagodne,
• podłoże do układania przewodów powinno być gładkie,
• przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów,

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania 
osprzętu przed wykonaniem tynkowania .W przypadku wykonywania instalacji na 
istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie  odpowiednich bruzd pod przewody i 
ślepych wnęk pod osprzęt oraz zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej 
należy przewody i kable uszczelnić w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 
uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich materiałów uszczelniających. 

4.10 Przygotowanie podłoża 

Urządzenia i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania urządzeń i osprzętu mogą 
służyć kołki i dyble montażowe osadzone na podłożu do konstrukcji. Nie dopuszcza się 
mocowania haków za pomocą  kołków rozporowych z tworzyw sztucznych 

4.11 Montaż puszek 

Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, 
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki, przed tynkowaniem końce przewodów 
należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna 
mieć grubość co najmniej 5 mm 
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4.12 Montaż aparatury zabezpieczeniowej i tablic elektrycznych 

W tablicach rozdzielczych aparaty zabezpieczające obwody zasilające (np. wyłączniki 
instalacyjne, wyłączniki różnicowo-prądowe i inne) powinny posiadać osłonę zabezpieczającą 
części będące pod napięciem. 

Przewody zasilające należy przyłączyć do styków dolnych, a przewód zabezpieczany do 
styków górnych. 

Aparaturę należy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i 
tablice 
W tym celu należy:  

• wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych,
• zainstalować profile szynowe TH 35 (lub inne),
• zamontować listwy zaciskowe,
• zamontować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji,
• oczyścić styki aparatów,
• wykonać podłączenia przewodami między poszczególnymi aparatami i listwami

zaciskowymi,
• wykonać (opisać oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,
• wykonać zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,
• wykonać połączenia części metalowych obwodów i konstrukcji z przewodem

ochronnym PE,
• przewody w skrzynkach i tablicach układać w wiązkach lub luźno między

zaciskami aparatów,

4.13 Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i odbiornikach. Nie wolno stosowa połączeń skręcanych 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 
liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany .W przypadku zastosowania zacisków, do 
których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz 
pomiędzy oczkami powinny się znajdować podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją 
w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 
zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie 
może powodować uszkodzeń mechanicznych.  

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek 
zamiast cynowania). 

4.14 Próby i pomiary 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby monta żowe obejmujące pomiary i 
testowanie poszczególnych linii dozorowych, pomiary rezystancji izolacji i skuteczności 
p. porażeniowej. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem  
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        Prace kontrolno-pomiarowe powinny być przeprowadzone zgodnie wymaganiami 
określonymi w normie PN-EN 50110-1:2001 „Eksploatacja urządzeń elektrycznych”. 
W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki 
ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia oraz 
zainstalowanego wyposażenia. Badania odbiorcze powinny być przeprowadzone przez osoby 
posiadające ważne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych 
w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektro-energetycznych. 

Do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych nale   ży używać 
przyrządów pomiarowych spełniających wymagania dotyczące kontroli metrologicznej. Prace 
kontrolno-pomiarowe powinny być zakończone protokołem zawierającym: 

• Dane ogólne o obiekcie badań;
• Informacje o wykonujących pomiary;
• Dane o rodzaju badań;
• Dane o metodzie pomiarów i charakterystykę użytych przyrządów pomiarowych;
• Dane o warunkach przeprowadzania badań;
• Tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę;
• Szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji;
• Datę wykonania badań;
• Ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów;
• Wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów;

5. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

6. Transport

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót.
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
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wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.   

7. Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓTBUDOWLANYCH 

26 | S t r o n a

zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 

8. Obmiary robót

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. J.    eżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, b  ędą 
wyrażone w tonach lub kilogramach.  

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca 
musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
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8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy.      

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

9. Odbiory robót i podstawy płatności

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robót elektrycznych zgłasza 
Inwestorowi instalację do odbioru końcowego, 

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora, 
Odbiór końcowy obejmuje: 

• sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej) 
oraz potwierdzenia użycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobów 

urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
• sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji  z projektem instalacji, przepisami

techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
• oględziny instalacji,
• sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń  i środków ochrony przed

porażeniem  prądem elektrycznym
• badania i próby montażowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz rezystancji

uziomu)
• próby rozruchowe,
• sporządzenie protokołu odbioru,
• wykaz dokumentów załączonych do protokołu.

10. Przepisy związane

Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami.  
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
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PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-84/E 02033, PN-EN 12464-1- Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót   .

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 
Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.

163) wraz z późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
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