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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych

PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Gzy-Szkota Gzy 59

INWESTOR:
Gmina Gzy, 06-126 Gzy 9

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1 3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych.

1.4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec.

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt malej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
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i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
pofgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.5. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki
1.4.9. terenie budowy - nalezy przez to rozumiecl przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego

1.4.12 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
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1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie

wyrob w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowg

1.4.17. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm).

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu

1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania roboét

1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.24. laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot
1.4.25. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robodt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okredlone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentacji projektowej.
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1.4.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdét
budowlanych

1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.31. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumied ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu
budowlanego Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspodtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeistwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane

1.4.35. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.36. przedmiarze robodt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych

1.4.37. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.38. Wspdlnym Stowniku Zamowien -jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwienn publicznych Sktada sie ze stownika
gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
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Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.39. Zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzona przez Wykonawce
1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chodby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi
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wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W  przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beds zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt,
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajagce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty r znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng
1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdédw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej

[.5.9 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe] i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane Z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz U
z dn. 19 03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz U. Nr 169 poz 1650)
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoleni i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robaot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2 3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazers na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢ :z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5 2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych

5.2.4 Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedy wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

11



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
LISTOPAD 2021

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieracé:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robodt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot.

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosSci robdt i stosowanych materiatow
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéow oraz
robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
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pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedag przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

13



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
LISTOPAD 2021

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robodt z dokumentacjg projektowg i SST W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U 99/98),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub
4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST
5. znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktéorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r (Dz. U.
98/99)
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerwy.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedsg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementéw robot,
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e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagii polecenia inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgfoszenia i daty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inneistotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedga przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiardow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakosci Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty.
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
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e) protokoty z narad i ustalen.

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[5] Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru. co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym Iub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie

7.2 Zasady okres$lania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywacd to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom
a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

D odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robodt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci robot Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robdét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty
1. dokumentacje powykonawczg, tj dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie

8 5 Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji
gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny
robdt(koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptfatnosci jest umowa zawarta z wykonawca robot

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

9.2.3 Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje'

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.
2016 z pdzn zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyborach budowlanych (Dz U. Nr 92, poz. 881)
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz U. z 2002
r.Nr 147, poz. 1229)

- Ustawa 2 dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz, U Nr 122, poz 1321 z pdzn
zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz 627 z pdzn.
zm)

- Ustawa z dnia 21 marca 1955 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086)

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - W sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz U Nr 169, poz 1650).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz 401)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U Nr 120, poz 1126)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U Nr 202, poz 2072)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz
U. Nr 198, poz 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne] oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042)
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2. ST-02 SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt przygotowawczych w obiektach budowlanych

PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Gzy-Szkota Gzy 59

INWESTOR:
Gmina Gzy, 06-126 Gzy 9

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
W zakres tych robot przygotowawczych wchodzg

e wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie

e usuniecie wierzchniej warstwy humusu

e roboty rozbidorkowe
Okreslenie zakresu, rodzaju i ilosci robdt przygotowawczych nalezy do Wykonawcy.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4 Okreslenia podstawowe
ilekro¢ w ST jest mowa o
1.4.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt malej architektury,
1.4.2 budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3 budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak. lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
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urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.4.4 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.6 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe r place pod Smietniki.
1.4.7 robotach zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe - nalezy przez to rozumied
m.in. rozbiodrki, usuwanie wierzchnich warstw gleby, makroniwelacje, przebudowe sieci
uzbrojenia terenu, prace dotyczgce przygotowania placu budowy.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Usungé wierzchnig warstwe ziemi za pomocg spycharek Ziemie wywiez¢ poza teren objety
inwestycjg. Wykonanie dodatkowych robdt przygotowawczych ustala Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Do robdt usuniecia wierzchnie] warstwy humusu materiaty nie wystepujg. Pozostate materiaty
ustali Wykonawca

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢
i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
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wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Do usuniecia wierzchniej warstwy ziemi uzy¢ spycharek Pozostaty sprzet ustali Wykonawca.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Transport niepotrzebne] warstwy humusu moze by¢ dokonany dowolnymi $rodkami
transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzers na
osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robot. Prawidtowos¢ wykonanych robdt winna by¢ wpisana do dziennika
budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru. co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie

7.2 Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze roboét

8. ODBIOR ROBOT

8./ Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.  Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami

9. PODSTAWA PYATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne : Podstawg pfatnosci jest umowa zawarta z Wykonawca roboét .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach budowlanych (Dz U Nr 92, poz. 681).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz U.
22002 r Nr 147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz U Nr 122, poz 1321 z pdin
zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - w sprawie systeméw oceny

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr

209, poz. 1779)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastmktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia

polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz U.
Nr 209, poz. 1780)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r - w sprawie

ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r - w sprawie bezpieczestwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U Nr 47, poz 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r - w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U Nr 202, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz 2041).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne]
oraz ogfoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U Nr 198, poz. 2042 ).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
LISTOPAD 2021

3. ST-03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nastepujgcych robot:

PROJEKT BUDOWLANY

Termomodernizacja budynkdw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Gzy -Szkota Gzy 59

INWESTOR:
Gmina Gzy, 06-126 Gzy 9

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Zbicie okfadzin sciennych i rozbidrka podtozy.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty - ogélne wymagania
2.1.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Sprzet - ogdélne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2
specyfikacji powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. zestaw spawalniczy tlen, acetylen

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 4.

Transport gruzu i transport materiatdéw przy wykopach powinny odbywac sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny
by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci
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mniejszej) od skarpy, rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co
najmniej 1,5m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét - ogdlne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
Przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementdw sktadowych budynku.
Dobdr metody rozbiodrki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatow.
Ogodlnie metody rozbidrki dzieli sie na:

mechaniczne

reczne

przy uzyciu materiatdéw wybuchowych
Przed przystgpieniem do rozbiérki posadzek betonowych nalezy sprawdzi¢ czy nie przebiegaja
tak instalacje wod.-kan. i inne. W trakcie rozbiérki nalezy zwrdci¢ uwage aby odpryski gruzu
nie uszkodzity ciata. Dlatego nalezy uzy¢ oston w postaci okularéw ostonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.
6.
Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie czy w wyniku robét rozbidrkowych nie uszkodzono
elementéw konstrukcyjnych budynku czy instalacji sanitarnej czy elektrycznej. W przypadku
takiego stwierdzenia przez wykonawce nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie
inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robot - ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7

- zatozeniach ogdlnych katalogu naktaddw rzeczowych KNR 4-01

7.2. Obmiar robot - szczegotowe zasady

Szczegdtowe zasady przedmiaru podane s3:

- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty betonowe i zelbetowe", zakres tabel: 0201 -
0214

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt - ogélne zasady
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady
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Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt. 10.
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4. ST-04 SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKOWANIE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
PROJEKT BUDOWLANY

Termomodernizacja budynkdéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Gzy—Szkota Gzy 59

INWESTOR:
Gmina Gzy, 06-126 Gzy 9

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.
1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1 2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.
1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5 3),

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest okredlenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robot tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw tynkéw zwyktych
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze
podanymi ponizej
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podfoze oraz zwiekszajaca
przyczepnos¢ dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét tynkarskich
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania
0godlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkdw zwyktych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktdrej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1.Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa
wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut
2.2.2.Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1313912003 ,Kruszywa do zapraw",
a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje rdéznych wymiardw, a mianowicie' piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty
i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych
e Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
,,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdtowej
nalezy uscisli¢c wymagania).
e Przygotowanie zapraw do robdét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie
e Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement wedtug normy PN-EN
197-1 2002 ,Cement - Czes$¢ 1' Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

4
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cementow powszechnego uzytku” Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.
e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459 Sktad
objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied)
i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robdt tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robdt tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia t;.
norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35C. Wyroby pakowane
w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowane] podtodze. w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
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wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni
sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednié rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomochicze:

a) do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
Sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

- Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem,

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét
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Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobiefstwo wykonywania tynkdéw w obnizonych
temperaturach, w szczegdtowe]j specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i
warunki.
Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj W ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda
5.3. Przygotowanie podtoza
5.3.1.Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2
5.3.2.Spoiny w murach ceglanych

- w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania scian wypetniac

zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm

5.3.3.Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunac¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg benzynowa.
5.3.4.Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Wykonywanie tynkdw zwyktych
5.4.1.Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tab. 4 normy PN-70/B-10100
5.4.2.Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
5.4.3.Tynki zwykle kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy
5.4.4Tynk| zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
5.4.5Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.4.6.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gfadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.
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5.4.7.00 wykonania tynkdéw nalezy stosowad zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gblIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny)
podtozy.
6.2.1.Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszgcych wysyice
materiatow przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt tynkowych, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamodwienia (szczegdtowej), Oraz normami powotanymi w pkt.
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej
6.2.2.Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, préobe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
b) réwnosci powierzchni- poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe
$cierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez probe drapania (skrobania) i
dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i
prébe zwilzania,
f) chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitdw - poprzez ocene wygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan powinny byc poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.
6.3.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykle"
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6.3.3.Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci 1 dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robot tynkowych

Badania w czasie odbioru tynkdéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzad
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, W temperaturze powietrza nie nizszej niz +59C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze
przygotowane podfoza nadawaty sie do pofozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 02C

6.4.2.0pis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metodg podang w
PN-85IB-04500 Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci).
Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg
przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jcj uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramow przy badaniu po
7 dniach od wykonania tynkdow, a co najmniej 500 gramdéw - po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac
miotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na
podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornos$ci na dziatanie mrozu prébek
stwardniatej zaprawy

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszgcej nie wi: tej niz 5000 mz nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach
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2x2 cm lub o srednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie
naruszone.
Odstoniete podtoze nalezy oczysci

z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien byé wykonany
przymiarem z doktadnosciag do 1 mm. Za przecietng grubo$é tynku badanej powierzchni
otynkowanej nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m? nalezy na kazde rozpoczete
1000 m? wycig¢ jeden dodatkowy otwor.
6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (obecno$¢ wykwitdéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzal przez
potarcie tynku dtonia.
Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddw atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb nastepujacy.

- powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢é wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc
uderzenie stempla o ciezarze 250 graméw; préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikéw)

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-101:0

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6 4.2 5. niniejszej ST

7. WYMAGANIA DOTYCZACF PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci scian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtfoza lub warstwy wyrdwnawczej
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne, pozioma.

Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw
w stanie surowym.

Powierzchnie tynkdw zewnetrznych scian oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w rozwinieciu
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi
Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gdrnej krawedzi tynku, jezeli sciana jest tynkowana tylko do
pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastréw, stupow i innych elementdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw
w stanie surowym

10
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Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.
Przy potrgcaniu powierzchni otwordw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw scian,
nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiodr robot zanikajgcych ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.

Odbior podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji.

Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5 3 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng (szczegdtowsq) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podfoza nie powinno by¢
odebrane W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidfowosci i wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robodt
(jezeli umowa taka forme przewiduje)

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow i wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
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Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z n niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbiordw czesciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji
technicznej, robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz
dokona

oceny wizualnej

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢ nieprawidtowosci
wykonania tynkow w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usungc¢ wadliwie wykonany tynk, wykonaé go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidor moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie pracy komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub nic godnosci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.

Protokdt odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kofncowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

12
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8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad

Odbidr po uptywie okresu rekojmi gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyktego, z uwzglednienie zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbioér ostateczny (koricowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie na podstawie umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawca

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-EN 459-1: 2003  Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementdéw powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie
systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Ustawy

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
—Ustawa 2 dnia 30 sierpnia 2002 r i systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
201, poz 2087 z pdzn zmianami).
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—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U z 2006 r. Nr 156, poz 11

28)

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09 2004 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiam Dz U z 2005 r. Nr 75 poz 6611)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz U z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zZmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz U. Z 2004 r. Nr 1 8, poz 2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pézn. zmianami)

10.4. inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonani i i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonana i odbioru robdét budowlanych, Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB - 2008 rok

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok

Atlas budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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5. ST-5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

PROJEKT BUDOWLANY
Temomodernizacja budynkdéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Gzy- Szkota Gzy 59

INWESTOR:
Gmina Gzy, 06-126 Gzy 9

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz | na zewnatrz obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania
zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1 2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.
1.4. Zakres robdt objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen)
i zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych)
obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci.

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powtok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okredlenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robdt malarskich, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan
dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni
obiektow oraz ich odbioréw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego
i antykorozyjnego obiektow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.5. Okreslenia podstawowe i definicje
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 14., a takze
zdefiniowanymi ponize;.
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina bgdZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkdw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,
terpentyng itp.)
Farba i emalie na spoiwach Zzywicznych rozciericzalne woda - zawiesina pigmentéw i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkfa
wodnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej,
gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
Srodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia
woda.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robdt malarskich
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 1 5.
1.7. Dokumentacja robdt malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawieracé:

- rodzaje powtok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
LISTOPAD 2021

- warunki uzytkowania powtok malarskich

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania robét malarskich, bedgce w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz 881
z pozniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na
terytorium RP, powinny mie¢.

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany", albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).
2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach
technicznych itp.).
2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewngatrz obiektéw stosowac:
Farba emulsyjna o nastepujacych lub lepszych parametrach:

kolory biate oraz srednio nasycone, ciepte, uzgodnione z inwestorem

lepkos¢ (18-22°C)= 6500-9000 mPas,

wyglad powtoki= matowy,

odpornos¢ na szorowanie= Klasa 3.

Mozna takze stosowac po uzgodnieniu z inspektorem:
- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-8191422002,

- farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901'2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-8160721998,

- farby na spoiwach'

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,
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- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia wodg,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilku sktadnikowe do rozcieficzania wodg, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- lakiery wodorozcieiczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-818022002,
- lakiery olejno-zywiczne, halowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-8180011998,
- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych
2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
- farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901.2002,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
woda,
- mineralne-organicznych jedno- lub kilku skfadnikowe do rozcieiczania wodg, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-101021991,
- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci ciektej, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza
Wszystkie w/w materiaty muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta
wyrobow malarskich i odpowiadajgce  wymaganiom odpowiednich dokumentéw
odniesienia (PN badz aprobat technicznych).
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek,
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badanie i ocena przydatnosci ,wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z proceséw
produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w
niniejszej specyfikacji technicznej, sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniec) i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petng identyfikacje, spetniaja
wymagane wifasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent
dostarczyt dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzn. zmianami), posiadajg karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej,

- opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych
preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 53, poz. 439),

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robdt malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia t;.
norm badZ aprobat technicznych lub wytycznych wynikajgcych z niniejszej specyfikacji
technicznej.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5'C a ponizej +35°C, o ile SST nie mowi
inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
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Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmienié sktad chemiczny wody

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 3 _
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych roboty malarskie. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow
i wyrobow.
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac.

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i waftki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
i Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich
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Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakornczeniu
poprzedzajgcych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie
a takze kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitdbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukoniczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesl
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przySciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej dla robét murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna byé oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych
poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwieksza
) wilgotnos¢
L Rodzaj farb
P oczajtarby podfoza w %
masy
1 | Farby dyspresyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych wodg
Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej
4 | Farby na spoiwach mineralno organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona
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5.3.2. Beton

Nowe podtoza betonowe lub Zelbetowe pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robdét
betonowych i zelbetowych.

Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu Wystajgce
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg
antykorozyjna.

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska. nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1 Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robdt tynkowych, Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np
kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywaé $ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia
tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobow
malarskich.

3) Wilgotnos$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetniaé takie same wymagania jak tynki zwykte

5.3.5. Podfoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o
wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekdw
zywicznych.

Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachldowka, na
ktérg wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest
aprobata techniczna.
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5.3.7. Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawa¢ poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),
- W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 259C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 209C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych Zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i moggcych
by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktdre w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczg¢, kiedy podfoza
spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone
w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:
- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,
- sposob przygotowania farby do malowania,
- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
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- zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp
5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacg informacje
wymienione w pkt 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na

sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i

dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sSladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

O bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozciericzalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskow,

b) nie scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,

c) nie miec¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja

projektowa,
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e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach.
a) na powitokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien banivy powtoki
w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej
20cm?2
b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,
d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoki z lakierow powinny
a) miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,
b) nie miec¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podtoza,
d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujgcych terminach:
- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podfoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:
- muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnosé wykonania zgodnie ze Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng robdt murowych,
wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,
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- podtozy betonowych - doktadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegbdtowy specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czystosé powierzchni, wykonanie
naprawi uzupetnien, wilgotnosé podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
- tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownosc i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowe] specyfikacji technicznej robot
tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw | uzupetnien, zabezpieczenie
elementow metalowych, wilgotnosé tynku,
- podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
naprawi uzupetnien,
- ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdow oraz zabezpieczenie
wkretow,
- elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.
Doktadnos$¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej dla robdt murowych.
Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej dla robdét tynkowych.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
6.2.2. Kontrola jakosci materiatéw
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé¢ normom wymienionym w
pkt. 2.2.1.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié.
- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé
a) w przypadku farb ciektych'
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
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- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- tnivaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady plesni,

- zbrylenie.

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw
farb.

Badania te w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowq, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé: nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze powietrza co najmniej +52C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje'

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
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6.4.2. Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisana w normie PN-EN ISO 2409:2008,
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomocg
miekkiego pedzla, powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementdw azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspotczynnikdw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspdtczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
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Lp | Stosunek rzutu powierzchni ozdoby do catej powierzchni $ciany lub sufitu Wspotczynnik
a b C
01 |do10% 1,10
02 |do20% 1,20
03 |do40% 1,40
04 | ponad 40 % 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami
wraz z c¢wier¢watkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w Swietle
wykoniczonych

otwordw (osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikdw wspdtczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspétczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp Nazwa elementu WSspdtczynnik

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i
oscieznicami (tacznie z éwieréwatkami)

01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej do 0,05 m? 2,30
03 | - ze szczeblinami o powierzchni kazdej do 0,10 m? 1,90
04 | - ze szczeblinami o powierzchni kazdej do 0,20 m? 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej ponad 0,20 m? 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami
06 | - bez szczeblin 1,90
07 | - ze szczeblinami o powierzchni kazdej do 0,05 m? 4,00
08 | - ze szczeblinami o powierzchni kazdej do 0,10 m? 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej do 0,20 m? 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej ponad 0,20 m? 2,30
drzwi z o$cieznicami (tacznie z éwieréwatkami) i skrzydtami
11 |- petnymi lub z jedna szybg o powierzchni do 0,2 m? 2,10
12 | - petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 | - petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 | szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m?kazde; 750
szyby ’
15 | szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m? kazdej 710
szyby ’
16 | - catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych
(siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej
powierzchni ich rzutu.
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Malowanie obustronne Zzeber grzejnikdw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng
powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjgtkiem grzejnikdw typu S-130i T-1, dla
ktérych nalezy przyjmowac potréjng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie
rur o wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni
W rozwinieciu

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1 niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy pordwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3 niniejszej specyfikacji

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoza za wykonane
prawidtowo, tj zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz SST i zezwoli

na przystgpienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robodt
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koficowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacje
techniczna.
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Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robat,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,
- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioru podtozy,
- protokoty odbioréow czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokonac oceny wizualne;j.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan.
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 55. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg
trwatosci powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i
powtdrnego zgtoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentdéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu Z
czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamowieniem.
Protokdt odbioru kornicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)”

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1.0gdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Warunki rozliczenia okresla umowa z Wykonawca robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow - Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery - Badanie metodg siatki naciec.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy

powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity

- Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane
i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania
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probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz
881 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010
r. Nr 138, poz. 935).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623)

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 02 09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury Z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz U. z 2003 r Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi
Zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zZmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r w sprawie informacji o
preparatach

niebezpiecznych, dla ktorych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109,

poz 721).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych
preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
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- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 rok

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, Czes¢ B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne", wydanie ITB —
2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.
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6. ST-6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYINE

TERMOIZOLACIA
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
LISTOPAD 2021

Spis tresci

1. CZESC OGOINA. ...ttt 4
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WHASCIWOSCI MATERIALOW ..o 5
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ...vvvieieeieieieieiieeiieieeeciieeenne 6
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ... cvuvvieieieiiieiieiiieieiieeeee e 7
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ..ottt 7
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ... iueieieieieieieieitieeeee e 8
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT ...cc.ieivviieieieiiiieeiieeeeenn 9
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT....euiiiiiiiiiiitit ettt eneneena 9
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH 10

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. . .oooiieeiiiiieiisieeiieieeie i 11

Najwazniejsze oznaczenia i skréty

ST - Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
LISTOPAD 2021

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego

PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacja budynkdw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Gzy- Szkota Gzy 59

INWESTOR:
Gmina Gzy, 06-126 Gzy 9

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt termoizolacyjnych polegajgcych na ociepleniu lub dociepleniu z wetny
mineralnej/styropianu.

Termoizolacja, ktérej wymagania okreslone sg w niniejszej specyfikacji technicznej stanowi
réwniez izolacje akustyczna.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji termicznej i
akustycznej z wetny mineralnej/styropianu.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robdt izolacyjnych, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw izolacji termicznej.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgce
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu
odptywowi ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w
czasie upatow, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen ostatnich
kondygnacji, tworzac okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu sie hatasu

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000- 7,
pkt. 1.5.
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1.7. Dokumentacja robét termomodernizacyjnych budynku

Termoizolacje z wetny mineralnej/styropianu nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji,
ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne: Kod CPV
45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce witasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiaty stosowane do wykonywania termoizolacji, bedgce w mys$l Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium
RP, powinny mie¢
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany", albo
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkgji.
2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiaty podstawowe
Do materiatdbw podstawowych zaliczana jest wetna mineralna/styropian spetniajgca
wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.
2.2.2. Materiaty pomocnicze
Do materiatdw pomocniczych zalicza sie
- kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutecznosci wentylacji taczne pole
powierzchni otwordw wentylacyjnych powinno miesci¢ sie w przedziale 500-1500 mm? na
1 mi powierzchni stropodachu - przy niewystarczajgcej istniejgcej wentylacji nalezy
wykona¢, zgodnie z dokumentacjg projektowg, uzupetniajgcg wentylacje np., poprzez
zastosowanie dodatkowych kominkéw wentylacyjnych),
- materiaty do zaslepiania otwordw technologicznych np. ,korki" betonowe z betonu
C12/15i
klej mrozoodporny do ich wklejenia,
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- pape termozgrzewalng do mocowania do podfoza kominkdw wentylacyjnych i
odtworzenia fragmentéw pokrycia dachowego, w miejscach wycietych otwordw
technologicznych,

- elastyczny uszczelniacz dekarski, gaz propan-butan w butli do mocowania do podtoza papy
termozgrzewalnej.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mieé wtasciwosci techniczne okreslone przez
producenta i odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm bgdz aprobat technicznych.
2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw do termoizolacji z wetny mineralnej/styropianu
Materiaty i wyroby do robodt izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe]
i w niniejszej specyfikacji technicznej,

- sg wtasciwie opakowane i oznakowane w sposdb umozliwiajgcy ich petng identyfikacje,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow, a w odniesieniu do granulatow ze styropianu/
wetny mineralnej skalnej badz szklanej réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Przyjecie materiatéow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy o ile jest prowadzony lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania wyrobdw stosowanych do wykonywania robét izolacyjnych
Wszystkie wyroby do robdét izolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi | sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych izolacje stropu lub
stropodachu.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wetny
mineralnej/styropianu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4
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4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow

Wyroby do robdt termoizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego lub wodnego.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonania robot ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu
badZ stropu w poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu
istniejgcego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.
5.3. Wykonanie termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropédw w poddaszach
nieuzytkowych z wetny mineralnej
Prace termoizolacyjne z wetny mineralnej powinny by¢é wykonywane zgodnie ze sztukg
budowlana.
5.4. Wymagania dotyczgce wykonania termoizolacji z wetny mineralnej/styropianu
Termoizolacja ze wetny mineralnej powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
Grubos$¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubos¢ skorygowana (dg)
okreslona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubos$¢ nowej, dodatkowej
termoizolacji powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm,
Termoizolacja powinna by¢ utozona rowng warstwg bez przerw i ubytkow, tzw. kieszeni,
Termoizolacja nie moze zatyka¢ otwordw wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do termoizolac;ji

Przed przystgpieniem do robot termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole zgodnosci oceny stanu
istniejgcego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.
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6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Badania materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséow w dzienniku budowy o
ile jest prowadzony lub w protokole przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysytce materiatéw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej,
a takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2.2. Kontrola stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie.

a) grubosci i stanu istniejgcej izolacji cieplnej,

b) uktadu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz uktadu $cianek (murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujgcych gérng ptyte dachu w stropodachu.

Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z opisem stanu istniejgcego z dokumentacji
projektowej, a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt termoizolacyjnych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,
instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt termoizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdétowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,

- prawidtowosci wykonania termoizolacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robdét termoizolacyjnych z wetny mineralnej/styropianu
Termoizolacje okreslonej grubosci oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni, z doktadnoscig do 0,2 m?. Wymiary powierzchni przyjmuje sie:

- Z pomiaru w naturze,
w Swietle surowych murdw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie nieizolowane
wieksze od 1 m?.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
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8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Termoizolacje stropodachdow wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w poddaszach
nieuzytkowych sg robotami zanikajgcymi i ulegajgcymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbidr musi
wiec odbywac sie sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzaé badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
porownac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze
kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat prawidtowo wykonany tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz SST.

Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac
termoizolacyjnych nie powinien by¢ odebrany W takim przypadku nalezy ustalié¢ zakres prac i
rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic ich ocene i odbior.

WSszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét (pkt 8.4)

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem konicowym.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robodt
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koficowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubosci
i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr
ostateczny (koncowy)".
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania ogoélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt
termoizolacyjnych stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

Ceny jednostkowe termoizolacji badz kwoty ryczattowe obejmujgce te roboty termoizolacyjne
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu, w tym ustawienie
maszyn

- zabezpieczenie wszelkich urzgdzen technicznych przed dostepem osdb trzecich,

- obstuge sprzetu,

- kontrole pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami bhp,
przygotowania sie do pracy,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot,

- sprawdzenie zgodnosci opisu stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni, zawartego w
dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym,

- wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych,

- wyciecie otwordw techniczno-montazowych,

- zabezpieczenie przed zalaniem czesci otwordw technologiczno-montazowych,

- zasdlepienie otwordéw technologicznych,

- zamontowanie elementéw wentylacyjnych,

- uzupetnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaslepionych otworach technologicznych
i przy kominkach wentylacyjnych,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku
- Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta - Metoda obliczania.
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2. PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane - Wtasciwosci
PN-EN ISO 10456:2009/AC.2010 cieplno-wilgotnosciowe - Tabelaryczne
wartosci obliczeniowe i procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci
cieplnych.

3 PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane - Wtasciwosci
cieplno-wilgotnosciowe - Tabelaryczne
wartosci obliczeniowe.

4. PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdéw -
Wspodtczynniki przenoszenia ciepta przez
przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania.

5. PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci
komponentow budowlanych i elementéw
budynku - Temperatura powierzchni
wewnetrznej konieczna do unikniecia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i
kondensacja miedzywarstwowa - Metody
obliczania.

6. PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej

PN-EN ISO 717-2:1999/A1:2008 w budynkach i izolacyjnosci akustyczne;j
elementéw budowlanych - Izolacyjnos¢ od
dzwiekéw uderzeniowych.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z

pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r O systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U z 2010 r.

Nr 138, poz 935).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.

1623).

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. z

2008 r. Nr 223, poz. 1459 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

10
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobodw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

11
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7. ST-7 SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTAZ STOLARKI
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego
PROJEKT BUDOWLANY

Termomodernizacja budynkdw uzytecznosci publicznej w Gminie Gzy -Szkota Gzy 59

INWESTOR:
Gmina Gzy, 06-126 Gzy 9

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru montazu stolarki w budynkach.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu stolarki z pcv, aluminium oraz z drewna | obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

- uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrobek

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw robot montazowych.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegolnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno - ruchoma lub stata czesc sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnosc¢ i
przepuszczalnos¢ Swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych
skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w
otworze budowlanym.

Krosno - rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej.
Grubos¢ elementéw krosna jest mniejsza od szerokosci.
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Skrzydto - ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrdt zamocowana w oscieznicy, krosnie
lub bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego
przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego
przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Drzwi balkonowe - ruchoma cze$¢ Sciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spetniajaca
jednoczesnie funkcje okna i drzwi.

Naswietle - ruchoma lub stata cze$¢ Sciany, przepuszczajgca Swiatto pomiedzy
pomieszczeniami Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej
oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe - okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, w
ktérych zamiast oScieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe - okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe
skrzydet, szklonych szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone - okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w
ktérym skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe - okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w
ktérym na zewnetrznej stronie oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajgce otwieranie
skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe podtskrzynkowe - okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy
skrzydet, w ktérym na zewnetrznej stronie progu i nadproza sg umocowane krosniaki,
umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) - okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy
skrzydet, w ktorym skrzydta zewnetrzne otwierajg sie na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz
pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne - okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy
stojakami os$cieznicy ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne - okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy
stojakami os$cieznicy ma dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne - okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub
wiecej skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe - okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto
lub jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, trdj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) - okno, ktére w widoku miedzy progiem i
nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedow skrzydet umieszczonych nad sobg.

Okno nieotwierane (state) - okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub
krosnie.
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Okno otwierane stale - okno zawierajagce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz
nieotwierane szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane - okno i drzwi balkonowe, w ktorych skrzydta sg otwierane
przez ich obrét wzgledem osi pionowej przechodzgce] przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne - okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane przez obrot
wzgledem osi poziomej, przechodzace] przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne - okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzgcej przez gorng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe - okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie
przechodzgce] przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne - okno, w ktérym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie
przechodzgcej przez krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane - ono, w ktdérym skrzydta sg otwierane przez przesuniecie w kierunku
poziomym lub pionowym w ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny Sciany.

Jednostka tadunkowa kontenerowa - jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdélne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania
ogodlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1 5.

1.7. Dokumentacja montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,\Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt
1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych, bedgce w mysl Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U Nr 92 poz.
881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na
terytorium RP, powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany", albo
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- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia

oraz daty produkgji.

2.2. Rodzaje materiatéw
1. Okna: Okno PCV w kolorze biatym, z zaczepem antywtamaniowym, okucia systemowe,
okna z nawiewnikami, energooszczedny pakiet 3-szybowy, U<0,9 W/K*m2; podziat okna
zgodnie ze schematem —rys. ,, Zestawienie stolarki”;
2. Drzwi zewnetrzne: Drzwi wejsciowe aluminiowe, energooszczedne, dwuskrzydtowo
drzwi w $wietle 90x200cm malowane w kolorze Ral 7013 o grubosci 73 mm z aluminium,
izolowanego termicznie - aluminiowe profile skrzydta i aluminiowa oScieznica oraz
podwadjne uszczelki, drzwi szklone od wysokosci 90 cm z naswietlem drzwiowym (szkolone
szktem bezpiecznym), oraz bocznymi panelami nieprzeziernymi, drzwi z samozamykaczem,
wyposazone w zamek, U<1,3W/K*m?2.
Szczegdty zgodnie z zestawieniem stolarki.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi, parametry

techniczne oraz witasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny by¢

zgodne z dokumentacjg projektowa.

2.2.1. Obrobki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrobki progdéw drzwi balkonowych i/lub

materiaty, z ktérych wyroby sg wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji

projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.2. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

- elementy mocujgce okno/drzwi w osciezu.

- kotki rozporowe (dyble),

- kotwy,

- Sruby, wkrety,

- elementy podporowe i dystansowe:

- klocki, belki drewniane,

- podktadki, kgtowniki stalowe,

- elementy wykonczeniowe,

- listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,

- katowniki, ¢wieréwatki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w

dokumentacji projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat

technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju Sciany (monolityczna, warstwowa)

oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi.
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Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej,

- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjng,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez
oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petng identyfikacje
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien i drzwi balkonowych powinien sie konczyé przed zakoriczeniem termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Przyjecie wyrobow i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.
Okna i drzwi , z wyjatkiem wyrobdéw uformowanych w jednostki fadunkowe kontenerowe,
nalezy przechowywac¢ w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wifasciwych dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobdw i
materiatdw powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +52C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny byé utwardzone, poziome,
rowne Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych poétotwartych stosowanie
nieutwardzonego podtoza, ale wdwczas okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawiaé na
legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos$¢ legarow powinna wynosi¢ co najmniej 15
cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych
urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywaé w jednej lub kilku warstwach w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkoéw bezpieczenstwa. W
zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju
podtoza w magazynie, wyroby nalezy przechowywacé zgodnie z zasadami podanymi w tablicy
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a
takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych montaz okien i drzwi. Przy doborze
narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw i
wyrobow.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywaé¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i
sprzet do:

a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w
osciezach,

c) transportu technologicznego wyrobdéw,

d) wykonywania montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegdétowe dotyczgce srodkdéw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi,

Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i
drzwi w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-
0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobdéw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi na srodki transportu

4.3.1. tadowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet
byty rownolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna - na progach oscieznic, drzwi — na
stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych elementy okuc¢ zamykajgcych wystajg ponad
powierzchnie skrzydta, nalezy przesung¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta okiennego.
4.3.2. tadowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do
podtuznej osi wagonu (Srodka ptywajgcego), z tym ze:

a) okna - na progach oscieznic,

b) drzwi:

- 0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,
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- 0 wysokosci oScieznicy wiekszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku oscieznicy.
Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajgce wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o szerokos$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca sie tadowanie wyrobow w dwdch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysoko$é
bloku nie moze przekroczy¢ wysokosci bocznych Scian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potgczenia powinny
zapewniaé stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

a) sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

) usztywnienie rzedéw za pomocg elementdw mocujgcych i rozpierajgcych,

d) tgczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpdér a w
transporcie drogowym za pomocg elementéw mocujgcych,

e) usztywnienie blokow za pomocg progdw,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposéb, aby nie
blokowaty drzwi

W przypadku fadowania wyrobdow dwuwarstwowo, goérng warstwe nalezy zabezpieczyé
podobnie jak dolng

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukoniczeniu robdt stanu surowego, przykryciu
budynku i zakonczeniu wiekszosci robdt mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopuscic¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci
wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien).
Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego
wietrzenia pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywacé przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzic¢:

- prawidtowos$¢ wykonania Scian,

- rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- zgodnos$¢ wymiardow otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

- czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i
podparcie okien z zachowaniem wtasciwe] szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy
osciezem a oscieznicg.
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5.3. 0gdlne zasady montazu okien i drzwi
5.3.1. Usytuowanie okna i drzwi w oSciezu

e Okno i/lub drzwi nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne,
prowadzgce do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub
powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywacé temperatura
wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania
okien:

- w $cianie jednowarstwowe] - w potowie grubosci $ciany,

- w Scianie warstwowe] z ociepleniem wewnetrznym - w strefie umieszczenia izolacji
termicznej,

- w Scianie z ociepleniem zewnetrznym - przy zewnetrznej krawedzi $ciany z
dosunieciem do warstwy ocieplenia.

e W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by
wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szeroko$¢ nie wiekszg niz potowa
szerokosci ksztattownika oscieznicy

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

e Ustawienie okien /drzwi powinno zapewniac
- luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajagcy na zmiany
wymiaréw okna / drzwi pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji
budynku nieograniczajgce funkcjonalnosci okna / drzwi,

- miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu osScieznicy okien / drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich
producenta klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie s3
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kagtowniki bgdz kotwy stalowe.
Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwo$¢ odksztatcania sie ksztattownikéw okien.
Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.
Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy
powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

e Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oScieznicy a osciezem umozliwiajgce
konieczne odksztatcanie sie ksztattownikdéw okien lub drzwi balkonowych podane sg w
tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych. Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi
balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w osciezu

e Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia

zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a
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funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i
zamykaniu byt ptynny
Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oScieznicy

e Do mocowania okien w S$cianie budynku - w zaleznosci od rodzaju S$ciany
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble,
kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a
wyfacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciang.

e Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw
ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

e Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegly petnej, cegty
silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac Sruby
dostosowane do materiatu osciezy.

e Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oScieznicy jest
zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w
rozwigzaniach scian warstwowych.

e W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi w/w
taczniki mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika Iub w osi
zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajgcej
przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

e Okna wysuniete catkowicie lub czesciowo przed lico $ciany zewnetrznej mocuje sie
przy uzyciu kotew lub katownikéw stalowych badZz za pomocg systemowych konsoli
stalowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze Sciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem
wody opadowej od strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z
pomieszczenia od strony wewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatdow uszczelniajgcych, dotyczacych:

- zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, $Srodkowej i
zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatdw paroszczelnych w formie tasm,
folii uszczelniajgcych, kitdw trwale elastycznych (silikondw) nieprzepuszczajgcych powietrza i
pary wodnej.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary
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wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na
zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniaja
izolacje termiczng i akustyczna potgczenia okna z osciezami.

Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji
termicznej.

Pianki stosowane do wypetnienia pofgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) me mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielac¢
substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktérej mogg by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny
Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy osScieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm
warstwowych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki
sposdb, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy
oknem a sciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny byc¢
zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegdtow
odpowiednie przyktady standardowych rozwigzan mozna znalez¢ w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B - Roboty wykorniczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz
okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych
(producentow systemow).

5.4. Ogdlne zasady osadzania parapetow okiennych

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w
dokumentacji projektowej tak, by spetnione byty nastepujgce wymagania:

- osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé¢ po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna,

- parapet powinien wystawacé poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

- mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,
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- miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

- potgczenia boczne parapetu z oSciezami oraz w narozu (okno - mur - parapet) powinny
zapewniac ciggtos$¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z
osciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych",
wydanie ITB - 2011 r.),

- przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢
wprowadzony pod profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy
oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia
szczelnosci potaczenia),

- przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw.
wydry w ramiaku progowym,

- osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone
utozeniem na styku oscieznicy i o$cieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik
progu oscieznicy, tak jak w obrdbkach drzwi balkonowych (pkt 54.3. niniejszej specyfikacji
technicznej).

Przy montazu parapetdw z blachy nalezy zwrdcié uwage na:

- zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢
rozmieszczone co 250 cm),

- podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

- wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

- dostosowanie potaczen korncowych parapetéw z osciezami do konkretnego rozwigzania
elewac;ji

UWAGA: Przyktady szczegdtdw zamocowania i uszczelnienia parapetow zewnetrznych
przedstawione sg w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesc
B

- Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011
rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw systemow).

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczg¢ po zakoniczeniu montazu i uszczelnieniu
na obwodzie okna, z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy
powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do
przestrzeni pod progiem oscieznicy.

UWAGA: Przyktady szczegdétdw zamocowania i uszczelnienia parapetdow wewnetrznych
przedstawione sg w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesc
B

- Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2011
rok oraz w dokumentacjach systemowych.
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5.5. taczenie okien w zestawy

Okna mozna taczy¢ w zestawy.

- poziome,

- pionowe.

Potgczenia okien w zestawach muszg zapewniac szczelno$é na przenikanie wody opadowej i
powietrza oraz wtasciwg wspotprace tgczonych elementdw.

5.5.1. Zestawy poziome

Potgczenia w zestawy poziome okien drewnianych mogg byé wykonywane na , obce pidro”,
osadzone we wrebach stojakdéw oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem
silikonowym i skrecone za pomocg wkretéw o rozstawie nie wiekszym niz 80 cm. Oscieznice
okien drewnianych mogg by¢ réwniez taczone przy zastosowaniu poszerzajgcego elementu
posredniego lub stupka.

Potgczenia w zestawy poziome okien z ksztattownikéw aluminiowych badZz z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowgq i zaleceniami producenta
systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektows i
zaleceniami producenta systemu.

Potgczenia takie na ogdt wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy
oscieznicami stykajgcych sie okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan Scian i przygotowania
osciezy do robot montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdw i materiatow
wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowq specyfikacjg techniczng,

- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi),

- zgodnos$¢ wymiardw otwordw z wymiarami projektowanymi,

- mozliwos$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

Wyniki badain powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane
w dzienniku budowy, a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobdow
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Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic.

- zgodnosc¢ okien i drzwi oraz obrdbek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg
techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodnos¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrdbek z dokumentacjg projektows i niniejszg
specyfikacjg techniczng,

- w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

- stan opakowan (oryginalnos¢, szczelno$

) oraz sposob przechowywania wyrobdéw i terminy przydatnosci materiatéw uszczelniajgcych.
6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt montazowych
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub
instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie oscieznicy
(zachowania odstepdw miedzy tgcznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze
szczegbdlnym  uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych i
przestrzegania zalecen technologicznych,

- obrébek progu drzwi balkonowych,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny byé pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowg Specyfikacja Techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

- jakosci robét montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badant dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.
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Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 5.4.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robdét z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiardow dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekraczac¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tacznie,

c) sprawdzenie roéznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - rdznica dtugosci
przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementdéw do 2 m i 3 mm przy
dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym
ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci regulac;ji
okué¢ - zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy zapewniajac
szczelno$é miedzy tymi elementami.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5.
oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi

Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych:

- w Swietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic w $wietle zakrywanych otwordw

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie
oscieznicy na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne,
wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbiér tych prac musi by¢ dokonany w
trakcie montazu okien i drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji, a wyniki tych badan poréwnac¢ Z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5.
niniejszej specyfikacji.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé zamocowanie,
uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowg) i zezwolic na
przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
otynkowanie osciezy, montaz listew maskujgcych)

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu me powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kornicowym.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt
jezeli umowa takg forme przewiduje

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koficowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacja
techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korncowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréow czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw,
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- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze
stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej iw pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokonac oceny wizualnej

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny
by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskaza¢ na koniecznosé
regulacji okuc), usungc¢ niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna
i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
funkcjonalnosci i trwatosci okien i drzwi balkonowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich
ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych
Z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
oraz sprawdzenia prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4 ,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi wg umowy zawartej z wykonawca robét

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-EN 107.2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.).
2. PN-EN 41012001 Szkto w budownictwie — Okreslenie swietlnych i

PN-EN 41022001/Ap112003 stfonecznych wtasciwosci oszklenia.
PN-EN 410'2001/Ap2.2003

3. PN-ENISO 717-121999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w PN-EN ISO
717-1219991A1'2008 budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych - Izolacyjnos¢ od dZzwiekéw powietrznych.

4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza —
Metoda badania.

5. PN-EN 1027'2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ — Metoda badania

6. PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na
PN-ENV 1187:2004/A1:2007 dachy.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz 881 z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz U. z 2010 r.
Nr 138, poz 935).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. Uz 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109,
poz. 721).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cze$s¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady
- 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST — 0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét w ramach zadania pn. ,, Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Gzy - Kompleks budynkdw uzytecznosci publicznej, w ktérym miesci sie siedziba
Spotecznej Szkoty Podstawowej w Gzach”, zlokalizowanego na dz. nr ewd. 99/2, obreb
ewidencyjny 0006 Gzy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

STWIORB jest dokumentem bedgcym podstawga do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w projekcie dot. w/w inwestycji.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

1.3.1. Wymagania Ogdlne
Specyfikacje Ogdlng nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Szczegdtowymi:
— SST-1 Technologia kottowni

1.3.2. Charakterystyka inwestycji.

Roboty budowlane zwigzane z budowg obiektu obejmuja:
— Roboty przygotowawcze
— Roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg budynku
— Roboty instalacyjne zewnetrzne i wewnetrzne

1.3.3. Roboty tymczasowe i towarzyszqce:
— przygotowanie drogi technologicznej
— wydzielenie i ogrodzenie terenu
— wywdz nadmiaru urobku, gruzu i utylizacje

1.3.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot.
1) Projekt budowlany, projekt wykonawczy branzy architektoniczno-budowlanej,
przedmiary robét.
2) Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych
— ogodlna specyfikacja techniczna
— szczegotowe specyfikacje techniczne
3) Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$é z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle weditug otrzymanej
dokumentacji technicznej.
4) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robot oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a
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wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzujgca kolejnosé ich waznosci:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacje techniczne

c) Przedmiar robot

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach Przetargowych,

a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona

odpowiednich zmian lub poprawek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkows.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg réwniez Rysunki,
stanowigca zatacznik do Specyfikaciji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw

Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem..
Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajagcg uprawnienia do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong
przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.
Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rdowniez pracownik Zamawiajgcego
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu jest poinformowany
Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robét
budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych (Umowy)..

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Ksigzka Obmiaréw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.



Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.
Obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowa wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych funkgji
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.
Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.
Plac budowy — - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét
oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.
Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz
prawnych nastepcéw kazdej z tych osdb.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera /
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich
catkowitym zakonczeniu.
Przedmiar Robdt — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wigczone do Dokumentac;ji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji istotnych
Warunkéw Zamdwienia.
Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w
Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu
Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.
Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.
Roboty State — oznaczajg roboty state, ktdre mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.
Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju
(inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia
Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.
Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostatfa
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
STWIORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli
wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowié¢ Ilub
stanowigcych czes¢ Robét Statych.
Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.
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— Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

— Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogdlne
Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt, dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg)
wskazane w Akcie Umowy.

— Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowié¢ lub stanowigce
cze$¢ Robot Statych.

— Wykazy — oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawierac
Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

— Wpykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby(db).

— Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkgcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z
budowg, modernizacjg/przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

— Zafacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty,
ktdre sg zatgczone do Oferty i stanowig jej czesc.

— Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby.

— Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z
budowg, modernizacjg/przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania
techniczno-organizacyjne i projekty czesci Robot:

1.5.1. Projekt organizacji robét dla catosci Kontraktu

1.5.2. Dokumenty i Rysunki Wykonawcy,
Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbedne do realizacji robét budowlano-
montazowych. Dotyczy to w szczegdlnosci opracowan elementdéw realizowanych w oparciu o
propozycje techniczne i rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktére nie s szczegdtowo
opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz wszystkich elementéw zamiennych i
dodatkowych i obejmuje, co najmniej:

1.5.3. Inne opracowania projektowe,
Inne opracowania projektowe ktorych wykonanie wynikaé¢ bedzie z zaakceptowania przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce.

1.5.4. Dokumentacja eksploatacji obiektu.
Wszelka dokumentacja niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych (Préb
Koncowych), oraz powykonawcza potwierdzajaca prawidtowosc i zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami wszystkich wykonanych praci ustug, a w tym:
— projekt rozruchu,
— instrukcja eksploatacji,
— instrukcje bhp i ochrony pozarowej,



1.5.5. Powykonawcza Dokumentacja
Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.6 niniejszej Specyfikacji.

1.6. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Kontraktu stanowig:

— Projekt Wykonawczy i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt, opatrzone przez
Kierownika Budowy klauzulg zgodnosci wykonania i podpisem.

— Oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujagcymi Polskimi Normami, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
— Dokumentacja odbiorowa obejmujgca protokoty wszystkich préb, sprawdzen,
inspekcji i odbiordw robdt zanikajgcych, odbioréw czesciowych oraz odbioréw
koncowych, przeprowadzonych zgodnie z Kontraktem i instrukcjami Inspektora, w tym
w szczegdlnosci protokoty z préb cisnieniowych instalacji, préb instalacji elektrycznych,
prob szczelnosci zbiornikéw, préb droznosci kanatéw i przewoddw, o protokoty
pierwszego uruchomienia urzadzen, protokoty pomiaréw skutecznosci wentylacji
mechanicznej, protokoty badania wentylacji grawitacyjnej, protokoty pomiaréw
natezenia oswietlenia, protokoty pomiaru natezenia hatasu o protokoty z
przeprowadzenia préb Koricowych o komplet dokumentéw dotyczgcych materiatéw i
urzadzen dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce w szczegdlnosci
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze powykonawczej
Dokumentacji Budowy na 7 dni przed rozpoczeciem Préb Koricowych.

1.7. Zgodnos¢ Robdt z Kontraktem

1.7.1. Wymagania ogédlne

Specyfikacje Techniczne, Rysunki Robdt oraz Projekt Budowlany i Wykonawczy stanowig
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw i urzadzen
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
materiaty i urzadzenia lub roboty nie beda w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na
niezadowalajaca, jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty i urzadzenia beda
niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozbiérkowe prowadzone na koszt Wykonawcy.

1.7.2. Pierwszenstwo dokumentow

Zgodnie z zapisami Warunkow Szczegdlnych Kontraktu wymagania zawarte w Specyfikacjach
Technicznych, Przedmiarze oraz Warunkach Kontraktu majg pierwszenstwo przed zapisami w
dokumentacji projektowej (Rysunki). Wykonawca zwréci uwage na wszelkie zapisy, ktore
objasniajg i uzupetniajg tres¢ Rysunkow i dokumentacji projektowej i uwzgledni je w ofercie i
realizacji Robot.

1.8. Bezpieczenstwo budowy



Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisdw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczerstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.9. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania Robdt odpowiedni Personel zgodnie z wymaganiami
Kontraktu. W szczegdlnosci Wykonawca powierzy obowigzki Kierownika Budowy i kierownikéw
robét osobom spetniajgcym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania Kontraktu.
Funkcje te petni¢ beda osoby wymienione jako Personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku z
Kontraktem w odpowiednim Formularzu kwalifikacji technicznych. Wykonawca nie dokona
zmiany osoby wchodzacej w sktad Personelu Wykonawcy zatrudnionego w zwigzku z Kontraktem
bez akceptacji Inspektora. W przypadku koniecznosci dokonania takiej zmiany Wykonawca
wystapi do Inspektora o zatwierdzenie zmiany, zatgczajagc do wniosku petng informacje o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie
wymagan ustawy Prawo budowlane.

1.10. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)

Wykonawca bedzie sie stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:

e Ustanowi Kierownika Budowy spetniajgcego wymagania Ustawy

e Oznakuje plac budowy

e Zapewni ochrone placu budowy oraz przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

¢ Bedzie prowadzit i dziennik budowy

e Bedzie przestrzegat przepisbw w zakresie stosowania materiatdw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie

2. INFORMACIE O TERENIE ROBOT

2.1. Lokalizacja



Roboty objete niniejsza Specyfikacja zlokalizowane bedg na terenie dz. nr ewd. 33/1, obreb
ewidencyjny 0025 Przewodowo Podmuchowa.

2.2. Wiasnosc terenu Placu Budowy

Teren, na ktérym jest zlokalizowany Plac Budowy jest wtasnos$ciag Zamawiajacego i jako taki
zostanie udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

2.3. Stan istniejacy terenu

Na dziatce znajduje sie budynek Publicznej Szkoty Podstawowej. Teren objety opracowaniem
jest ogrodzony.

2.3.1. Zielen
Zielen na dziatce wystepuje przede wszystkim w formie traw, krzewdw oraz drzew.
2.3.2. Uzbrojenie terenu

Woda
Na terenie inwestycji znajduje sie zasilanie w wode z sieci wodociggowej — istniejace
przytacze i instalacja wodociggowa.

Kanalizacja sanitarna
Na terenie inwestycji znajduje sie instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja deszczowa
Na terenie inwestycji znajduje sie instalacja kanalizacji sanitarnej, wody opadowe
odprowadzane sg do sieci kanalizacji deszczowej.

2.4. Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowy bedzie realizowany od strony ul. Gostkowskiej. Wykonawca bedzie
zobowigzany do utrzymania istniejgcej drogi w stanie przejezdnym i biezgcego usuwania
uszkodzen drogi powstatych w trakcie korzystania z niej.

Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robét oraz
zapewni odpowiedni do tego sprzet.

W zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bedzie podstawg roszczen
Wykonawcy, rowniez w zakresie przedfuzenia czasu na ukonczenie.

2.5. Organizacja robot budowlanych

— ustawienie ogrodzenia terenu,

— wykonanie drég technologicznych
— wywodz nadmiaru gruntu

— préby i pomiary

2.6. Ochrona Placu Budowy

Ustanowienie ochrony przez Zamawiajgcego traktowane bedzie, jako dodatkowe
zabezpieczenie Placu Budowy i Robdt, i w Zzadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ochrone i utrzymanie Robét, ani tez nie bedzie podstawga do jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.



2.7. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wtasny koszt oznakowania Placu Budowy zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane.

Poza okreslonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na Placu Budowy zadnych
innych oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora.

2.8. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu wydania Swiadectwa Przejecia. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem terenu, ktoéry
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sposdb zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni,
urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla
danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wtasciciela terenu, na ktérym prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. O ile Zamawiajacy podejmie
na Placu Budowy dziatania majace na celu ochrone Placu Budowy i Robdt bedzie to traktowane,
jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i
utrzymania Robdt i Placu Budowy, ani tez nie bedzie stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robét zostanie stwierdzone
wystepowanie uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen uzgodnienie sposobu ich
zabezpieczenia. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie
obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne
wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robdt na ten okres, to
Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

2.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

¢ stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
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e stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
Srodowisku.

e stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2.11. Ogrodzenie

Prowadzone roboty wymagajg wydzielenia terenu budowy od dostepu dzieci. Tren nalezy
wygrodzi¢ szczelnie przed dostepem oséb niepowotanych.

3. MATERIALY | URZADZENIA
3.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wfasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty bedg fabrycznie nowe, chyba Zze inaczej
dopuszcza Specyfikacja lub pisemna akceptacja Inspektora. Dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie s3:

¢ wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdow nie objetych
certyfikacjg, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na

spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane:

— oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

— wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisjg Europejskg wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktéorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosc
wyrobu z t3 dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Szczegétowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do jednostkowego
stosowania w obiekcie, szczegdétowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat
technicznych oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, a takze zakres oraz
szczegdtowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriow technicznych zostaty
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. Systemy oceny zgodnosci dla poszczegélnych rodzajow wyrobdéw budowlanych,
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wzory deklaracji zgodnosci oraz sposéb znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. Dopuszczalne stezenia i natezenia
czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre$la Zarzadzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiaty i urzadzenia
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace Zrddta wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi.

3.2. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrddta
nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrédta s akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestdw i wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédfa dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wiaczajac te, ktére zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrdodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3.3. Kontrola materiatow

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow.

3.4. Atesty materiatéw

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe
muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw z wymaganiami zawartymi w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.5. Dostawa materiatéw na Plac Budowy
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Materiaty dostarczane na Plac Budowy beda podlegaé sprawdzeniu przez Inspektora. Na 5
dni przed dostawg materiatéw Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zgtosi materiaty do
sprawdzenia podajac ich specyfikacje ilosciowg i jakosciowg. Materiaty beda podlegad
sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatéw Wykonawca
przedstawi Inspektorowi dokumenty poswiadczajgce zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami
Kontraktu, w szczegdlnosci dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie materiatéw do stosowania w
budownictwie.

3.6. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
zZ jego nie przyjeciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

3.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

4. SPRZET

¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet powinien by¢ uzywany
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spetnia¢é wymagania okreslone odrebnymi
przepisami, w szczegélnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

¢ Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje zanieczyszczenia
terenu, w szczegdlnosci drog poza Placem Budowy btotem, paliwem, smarami, gruzem lub
jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka Sprzetu przed
opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i
obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wtasny koszt i bedzie utrzymywat
przez caty czas wykonania Robét.

e Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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¢ Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

e Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robdét.

TRANSPORT

¢ Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i witasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu powinny byé uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
powinny spetnia¢ wymagania okreslone odrebnymi przepisami, w szczegdlnosci
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

e Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

e Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki Transportu nie spowoduj 3
zanieczyszczenia terenu, w szczegélnosci drég poza Placem Budowy btotem, paliwem,
smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda
jednostka Transportu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona.
Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wtasny
koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania Robét.

® Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora bedy usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

e Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot z wiascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania organizacji ruchu zastepczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze
zmiane organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy
zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia
Robdt, a w Harmonogramie Robdét uwzgledni¢ odpowiednie s$rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany
organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ witasnym
staraniem. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien byc¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

e W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatfa
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora.
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e Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagarn Wykonawca uwzgledni w swoim
wynagrodzeniu.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakosc
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PW, wymaganiami STWIORB,
programem zapewnienia jakos$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w PW lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

6.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, STWIORB, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor
bedzie uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, beda przedktadane Inspektorowi do wiadomosci na jego zgdanie.

7.1. Pobieranie prébek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo.
7.2. Badania i pomiary

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, jezeli
zajdzie podejrzenie o stosowanie niewtasciwych materiatéw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie

ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robot i uzytych materiatdow z wymaganiami szczegdétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
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7.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdéw i Robét z Kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez STWIORB,
kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajagcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie
budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

7.6. Dokumenty budowy

7.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkéw o0séb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robat,
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— uzgodnienia przez Inspektora PZ) i harmonograméw robét,
— terminy rozpoczecia i zakoczenia poszczegdlnych elementéw robét,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatdéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i
Wykonawece do ustosunkowania sie do jego tresci.

7.6.2. Ksiega obmiaru robot
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku roboét o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru potwierdzony przez
Inspektora.
Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIORB.
Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robét,

— iloscig przedmiarowg robdét,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego

rozdziatu STWIORB,

— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

7.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowié zatacznik do protokotu odbioru.

7.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— protokdt przekazania placu budowy,

17



— protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatéw z demontazu,

— dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajgce utylizacji,

— korespondencja na budowie, jezeli s3 wymagane.

7.6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkow Kontraktu. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar
gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

8.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Kontraktem.
Ilos¢ Robot okreslana bedzie w jednostkach zastosowanych w Przedmiarze. Sposdb wyliczenia
ilosSci Robdt bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w Przedmiarze i bedzie zgodny z
wymaganiami Specyfikacji Szczegdtowych, jesli takie majg zastosowanie. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej dtugosci bedg obmierzane na podstawie
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca kazdorazowo przed przedstawieniem
obmiaru do akceptacji Inspektora dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujgce dtugosci
inwentaryzowanych elementéw Robdt, na podstawie ktdrych obliczono ich ilosc.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robdt.
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8.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem Swiadectwa Pfatnosci, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9. ODBIOR I PRZYJECIE ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
¢ odbiorowi robdt zanikajgcych,

¢ odbiorowi czesciowemu, elementdéw robdt,

¢ odbiorowi koicowemu, ostatecznemu.

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.

9.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

9.4. Odbiodr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z PW,
PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb

i mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

9.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— W powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie.

— Obmiar robdt (jesli wymagany)

—  Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

—  Protokoty préb i badan.

— Protokoty odbioru robét zanikajgcych.

— Rozliczenie z demontazu.

—  Woykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.
— Woykaz przekazywanych kluczy.

— Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

10. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
10.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robot.

Wartos$¢ ptatnosci ustalana jest na podstawie obmiaru ilosci robot wykonanych w danym
okresie rozliczeniowym, ktérych ptatnos¢ dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostke obmiaru
ilosci robot skalkulowanej przez Wykonawce dla danej pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla robdt w niniejszej Specyfikacji i w kontrakcie. Cena
jednostkowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

¢ robocizne bezposrednig,

e wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad, ktédrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robodt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
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e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw

mogacych wystgpié w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy

wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycjg kosztorysows.

Wykonawca nie moze wykorzystywac luk lub pominie¢ w dokumentacji w celu zwiekszenia
kwoty umowne;j.

11. NORMY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé, jako integralng czes¢ i nalezy je czytac¢ tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdziniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéow UE.
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, pdz. 1126),

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, pdz. 351),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 15.06.2002),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz.U. Nr 74, poz.836 ),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113 poz.728 ),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych, (Dz.U Nr 107 pdz. 679),

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,p0z.231),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (
Dz.U. Nr126,poz. 839),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz.U. Nr
84 poz.387 ),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych ( Dz. U.
Nr 44, poz. 174),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] (Dz. U. Nr 102, poz.506 ),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 92, péz. 460),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w
sprawie wydawania Swiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobdéw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 40, p6z. 172 ),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych,

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 pdz. 627).

Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.122

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw (Dz.U. 2001 r. Nr 72, pdz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p6z. 1386).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. nr 100 z dnia 21
listopada 2000 r. pdz. 1086)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 pdz. 96)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002, Dziennik Ustaw Nr 75, pdz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr
8, pdz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.
U. Nr 113, p6z. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, péz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjne - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 p6z. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu
przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 pdz. 1128)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacejbezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 pdz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U.
Nr 209 pdz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 pdz. 38)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robodt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej |
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego, 1977 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i
konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, pdz. 1799),

23



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 1 - TECHNOLOGIA KOTLOWNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z technologig kottowni w ramach zadania pn. ,Termomodernizacja budynkdéw
uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Gzy - Kompleks budynkdw uzytecznosci publicznej, w
ktdrym miesci sie siedziba Spotecznej Szkoty Podstawowej w Gzach”, zlokalizowanego na dz. nr
ewd. 99/2, obreb ewidencyjny 0006 Gzy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu instalacji kottowni.
W zakres robdt, ktérych dotyczy specyfikacja, wchodzg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i montaz:
— kaskady pomp ciepta (jednostek zewnetrznych oraz wewnetrznych) typu powietrze-
woda - 4 szt. o mocy cieplnej 27 kW kazda,
—  buforéw ciepta o pojemnosci 1500 |,
— sprzegta hydraulicznego,
— przewododw instalacji c.o. wykonanych ze stali o potgczeniach zaprasowywanych,

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw

2.1.1. Rury c.o.
— rury instalacji c.o. wykonane ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie, o

potaczeniach zaprasowywanych
Maksymalne cisnienie pracy:
16 bar dla $rednic 12 — 108 mm
25 bar dla srednic 12 — 54 mm
Zakres temperatur pracy:
od -359C do 1352C

2.1.2. Podstawowe parametry techniczne pomp ciepta
Pompa ciepta typu powietrze-woda, pracujaca na czynniku R410A, sktadajgca sie z zewnetrznej
jednostki o masie 141 kg oraz napieciu zasilania 400 V oraz wewnetrznego modutu hydraulicznego
o masie 74 kg. Moc cieplna pojedynczego uktadu wynosi 27 kW. Jednostke zewnetrzng potaczyé z
wewnetrzng za pomocg rur miedzianych izolowanych.
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2.1.1. Sprzegto hydrauliczne
W celu wiaczenia istniejgcej instalacji c.0. rozprowadzonej po budynku szkoty nalezy wykonaé
sprzegto hydrauliczne ze stali $235 o maksymalnym przeptywie 12 m3/h i pojemnosci 41 .

2.1.2. Parametry pozostatych elementow wyposazenia kottowni
Wszystkie elementy wyposazenia kottowni muszg posiadaé charakterystyke techniczng
zgodng z przyjeta w dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang nie dopuszczone do ich stosowania.

4. TRANSPORT
4.1. Transport urzadzen i wyposazenia kottowni

Urzadzenia i wyposazenie kottowni nalezy przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi do
ich wielkosci i ciezaru. Przewozone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przemieszczania w skrzyniach fadunkowych. W trakcie roztadunku nalezy uzywac¢ mechanicznych
urzadzen o wtasciwym udzwigu.
4.2. Transport armatury przemystowe;j

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.3. Transport elementéw punktéw pomiardw elektrycznych

Elementy stuzgce do pomiardow elektrycznych (ptytki izolacyjne, gniazda wtykowe, tablice,
przewody, puszki i inny osprzet) nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu w opakowaniach
wg asortymentu i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty montazowe

5.1.1. Monta:z rurociggéw i armatury
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Przewody instalacyjne w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem,
wyjatek stanowig rozdzielacze i rurociggi tgczace je z kottami, ktére majg by¢ wykonane z rur
stalowych bez szwu. Potgczenia gwintowane stosowac nalezy jedynie przy faczeniu kréécéw z
armaturg gwintowang o $r. do 65mm, powyzej $r. 65mm dopuszczalne jest jedynie tgczenie
armatury za pomoca kotnierzy i przeciwkotnierzy uszczelnianych za pomoca uszczelek polonitu.
Potaczenia spawane przewodow powinny sie znajdowaé miedzy podporami w odlegtosci 1/3 do
1/5 rozpietosci przesta od punktu podparcia. W przypadku koniecznosci wykonania potgczenia na
podporze lub po srodku przesta spoine nalezy wzmocnic¢ naktadkami. Rury powinny by¢ uktadane
w taki sposdb, aby szew podtuzny przewodu byt widoczny na catej dtugosci. Szwy podtuzne dwdch
rur potgczonych powinny byé przesuniete wzgledem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu tgczonych
rur. Sptaszczenia rur przy gieciu nie powinny przekraczaé 10 % zewnetrznej Srednicy rury, dla
$rednic powyzej 25 mm nalezy stosowac kolana spawane (hamburskie).

Rurociagi prowadzi¢ nalezy po powierzchni przegrod budowlanych (Scian, stropow).
Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min.3 %o w kierunku Zrédta ciepta.

Rurociagi instalacyjne prowadzi¢ w odlegtosci od siebie - 3 cm (dla $rednic do 40 mm) i 5 cm
(dla $rednic powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni $cian i stropdw a takie pomiedzy
otulinami rurociggdw. Przejscia przez sciany i stropy powinny by¢ wykonane z tulejach
ochronnych, co najmniej o 1 cm dtuzszych od grubosci przegrody budowlane;j.

Przestrzeh pomiedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym. Przepusty instalacyjne
w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) 60
wymagang dla tych elementéw. W miejscach przejscia rury przez Sciany i stropy nie powinny
wystepowacd potgczenia rur.

Armatura nie moze by¢ instalowana na tukach i zatamaniach rurociggéw. Prosty odcinek
przed i za armaturg powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5 D (gdzie D — S$rednica zewnetrzna
rurociagu).

5.1.2. Proba szczelnosci

Po wykonaniu robdét montazowych instalacje nalezy kilkakrotnie wyptukaé woda
wodociggowa. Ptukanie instalacji nalezy prowadzi¢ do momentu stwierdzenia, ze wyptywajaca
woda z instalacji nie zawiera widocznych zanieczyszczen ani ciat statych. Nastepnie nalezy
napetni¢ i odpowietrzyé instalacje. Dokona¢ kontroli szczelnosci wszystkich potaczen: przewodow,
armatury i urzadzen. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zewnetrznej wykonaé prébe
szczelnosci. Cisnienie prébne 0,3 MPa, czas proby 20 min.

Cisnienie w instalacji do wartosci probnej nalezy podnies¢ pompag reczng ttokowa
podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min.
150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. manometr nie
wykaze spadku cisnienia wiekszego niz 2%,a takze nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia
szczegodlnie na potfaczeniach, szwach i dtawicach.

5.1.3. Zabezpieczenia antykorozyjne i cieptochronne
Rurociagi stalowe nalezy wyczysci¢ poprzez szczotkowanie do Il stopnia czystosci nastepnie
wykonaé zabezpieczenia antykorozyjne poprzez pomalowanie farbg miniowa przeciwrdzewng
termoodporng i dwukrotnie nawierzchniowg termoodporna. £taczna grubos$¢ warstw ok. 0,1mm.
Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ cieptochronnie poprzez naktadanie otulin poliuretanowych w
ptaszczu z PCV z nacieciem wzdtuznym.
Rurociagi izolowac:
— zasilanie c.o. - grubos$¢ 40 mm
— powrdt c.o. - grubosé 30 mm
Miejsca pofaczen poszczegdlnych odcinkéw izolacji nalezy dodatkowo owingc systemowg
tasma klejacg i zabezpieczy¢ przed rozklejaniem szpilkami z tworzywa. Grubos$é izolacji
poliuretanowej powinna wynosi¢ odpowiednio dla zasilania i powrotu 25 i 20mm i posiadac
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wspotczynniku  przewodzenia ciepta nie wiekszy niz 0,04 W/mK. ksztattkami z pianki
poliuretanowej w ptaszczu z PCV.

5.1.4. Préba na gorgco

Wykonanie préby na gorgco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewnetrznych w
poszczegblnych pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Prébe nalezy przeprowadzi¢ w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Przed préba na
gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany, co najmniej przez 72 godziny. Podczas préby nalezy
dokonac¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien i dtawic oraz skontrolowac¢ zdolnosc¢
kompensacyjng wydtuzek i instalacji a takze przeprowadzi¢ pomiar temperatury wewnetrznej w
poszczegdlnych pomieszczeniach. Wynik proby uznaje sie za pozytywny, gdy instalacja nie
wykazuje przeciekbw ani roszenia, zmierzone temperatury wewnetrzne odpowiadajg
normatywnym, a po schtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

5.1.5. Uwagi

Wszystkie podane wyzej parametry majg odniesienie do zastosowanych rozwigzan w
dokumentacji projektowej oraz do ewentualnych rozwigzan alternatywnych zastosowanych przez
Wykonawce.

W przypadku wyboru rozwigzan réwnowaznych (do przyjetych w dokumentacji) propozycja
taka musi zosta¢ zaakceptowania przez projektantéw branzowych oraz zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

Przed uzyskaniem powyzszych oraz innych wymaganych prawem budowlanym uzgodnien
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia petnej dokumentacji technicznej proponowanych
rozwigzan oraz dokumentdw dopuszczajgcych je do uzycia.

Zastosowanie i montaz jakichkolwiek urzadzen bez spetnienia podanych wyzej warunkow
moze doprowadzi¢ do koniecznosci ich demontazu i usuniecia na koszt Wykonawcy

5.2. Zabezpieczenie ppoz. kottowni i bhp

— Instalacje i urzadzenia techniczne zamontowane w kottowni pod wzgledem
zabezpieczenia pozarowego powinny odpowiadaé warunkom technicznym okreslonym
w Polskich Normach oraz przepisach szczegétowych.

— Sprzet gasniczy powinien by¢ dobierany w zaleznosci od zagrozenia wybuchem,
kategorii zagrozenia ludzi, wielkosci obcigzenia ogniowego, oraz powierzchni
(jednostka odniesienia).

— Jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg (lub 2dm?3) powinna przypadac
na kazde pomieszczenia kottowni lub na kazde 300 m? powierzchni.

— Dobér rodzajow sprzetu gasniczego:

a) do gaszenia pozardow grupy B stosuje sie zamiennie gasnice ptynowe, pianowe,
Sniegowe, proszkowe lub halonowe,

b) do gaszenia pozaréw grupy C stosuje sie zamiennie gasnice proszkowe, $niegowe
lub halonowe.

—  Wszystkie przejscia przewodow przez Sciany stanowigce oddzielenie pozarowe
powinny posiadac¢ odpornos¢ ogniowa nie mniejszg niz odpornosé tych przegréd

— Na kanale nawiewnym do kottowni nalezy zainstalowaé klape ppoz. O odpornosci
ogniowej 120 min ze zwalniakiem termicznym.

Zasady rozmieszczania sprzetu gasniczego:

— Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wejsciach na
zewnatrz pomieszczen,

— Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m,

— Sprzet nalezy umieszczaé w miejscach nienarazonych na uszkodzenie mechaniczne
oraz dziatanie zréde4 ciepta (piece, grzejniki),
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Odlegtosc¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,
W poblizu kottowni powinien by¢ zlokalizowany hydrant o wydajnosci ustalonej
zgodnie z PN-71/6-02864.

Inne wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej:

Pomieszczenie kottowni nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:

a) drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji,

b) miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,

c) miejsca usytuowania elementéw sterujgcych urzadzeniami p.poz., miejsca
usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu, materiatéw niebezpiecznych
pozarowo,

d) pomieszczenia, w ktdrych znajdujg sie materiaty niebezpieczne pozarowo.

W kottowni nalezy zamontowac¢ otwierane na zewnatrz drzwi o odpornosci ogniowej

30 min.

Przejscia instalacyjne nalezy uszczelni¢ masg CP 601 w celu uzyskania odpornosci

ogniowej 60 min. Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac stosowne atesty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania kotta

Zakres kontroli kottéw

Sprawdzenie dokumentéw kwalifikacyjnych

Sprawdzenie obecnosci i poprawnos¢; zainstalowania wszystkich wymaganych
elementdéw wyposazenia kontrolno—pomiarowego i zabezpieczen kottowni —wg
wymagan niniejszego rozdziatu i wg. dokumentacji projektowe;j.

Préby cisnieniowe po stronie czynnika ogrzewanego.

Ruch prébny kotta.

6.2. Kontrola pozostatych elementéw

Kontrola pozostatych elementéw wyposazenia polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
parametréw z zatozonymi w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji producentéw.

Dokumentacja producentéw winna zawiera¢ metody sprawdzenia poprawnosci montazu. W
przypadku braku takich danych Wykonawca wystgpi o ich uzyskanie.

Ponadto nalezy dokonac sprawdzenia:

a)

usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja techniczna,
indywidualnymi wymogami producentéw urzgdzen oraz wpisami do dziennika
budowy,

Swiadectw urzadzen, atestéw i wymaganych certyfikatow,

wyposazenia wymiennikéw ciepta, zasobnikéw i regulatoréow w tabliczki znamionowe,
stanu podparé i podwieszen urzadzen, armatury i rurociggow,

szczelnosci podtaczen,

f)natezenia przeptywu wody przez poszczegdlne gatezie instalacji.

g)
h)

prawidtowosci zamontowania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych,

nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementéw automatyki, tj.
zaworoéw regulacyjnych, siftownikéw, czujnikéw temperatury, przetwornikdéw cisnienia i
réznicy cisnien, regulatoréw,

i) prawidtowosci montazu i pracy urzadzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w kottowni.

Sposdb przeprowadzenia badan:

1) Sprawdzenie szczelnosci potgczen nalezy wykonaé poprzez napetnienie instalacji w
obrebie kottowni woda zimna o ci$nieniu wyzszym o 50% od maksymalnego cisnienia
roboczego. Probe przeprowadzi¢ przed przytaczeniem cisnieniowego naczynia
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7.1.

8.1.

2)

3)

4)

5)

przeponowego i zaworu bezpieczenstwa. Czas trwania préby - min. 30 minut. Ze
sprawdzenia szczelnosci instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoét.
Do pomiaru natezenia przeptywajacej wody nalezy wykorzysta¢ zamontowane urzgdzenia,

tj.. wodomierze, liczniki ciepta, lub przyrzady do bezinwazyjnego pomiaru natezenia

przeptywu wody.
Sprawdzenie zawordw bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwiekszenie cisnienia wody w
instalacji o0 10% w stosunku do cisnien poczgtku otwarcia zaworéw.
Dziatanie elementdw automatyki przeprowadzi¢ nalezy dla parametréw granicznych, tj.:
przy osiggnieciu maksymalnej temperatury wody za wymiennikiem lub w zasobniku,
sprawdzi¢ czy zawory regulacyjne zaczynajg sie zamykaé lub nastepuje wytgczenie pomp.
Sprawdzenie dziatania elementéw automatyki pracujgcej w instalacji c.0. powinno odby¢
sie w trakcie sezonu grzewczego.
W zakresie urzagdzen w kottowni, stuzgcych do przygotowania wody dla celdéw centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej odbiorowi podlegaja:
a) Fundamenty i wsporniki pod wymienniki, zasobniki, naczynia cisSnieniowej,
odmulacze, filtry, rozdzielacze i rurociagi,
b) Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane,
c) Odlegtosci urzadzen od przegréod budowlanych, wzgledem siebie i innych elementéw
instalacji.

OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.

ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Odbidr zabezpieczen ppoz.

Dokumenty formalne wymagane przy odbiorze zabezpieczenia przeciwpozarowego kottowni:

1)
2)
3)

4)
5)

Projekt techniczny kottowni z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczen

Przeciwpozarowych,

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z

Projektem i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi

Normami,

Protokoty badan i sprawdzen poszczegdlnych instalacji,

Oryginat dziennika budowy,

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, aprobaty

techniczne, atesty, certyfikaty itp. c) rozpoczecie eksploatacji nowej, przebudowanej lub

wyremontowanej kottowni moze nastgpi¢ wytacznie, gdy:

— zostaty spetnione wymagania przeciwpozarowe,

— urzadzenia pozarnicze i ratownicze oraz S$rodki gasnicze zapewniajg skuteczna
ochronne przeciwpozarowa.

8.2. Odbiodr pozostatych urzadzen kottowni

Odbidr pozostatych urzadzen kottowni polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich montazu z
parametrami podanymi w instrukcji producentow.

8.3. Odbior kompletnej kottowni

Odbiory czesciowe
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Odbiory czesciowe dotyczg, zakonczonych elementéw kottowni, a w szczegdlnosci robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Zgtoszenia ww. elementéw dokonuje wpisem do dziennika
budowy kierownik budowy (robét). Odbiér moze by¢ dokonywany po sprawdzeniu kompletnosci
wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu odpowiednich préb. W odbiorach
czesciowych uczestniczy kierownik budowy (robdt) oraz Inspektor Nadzoru.

Odbior kottowni i przekazanie do eksploatacji

Odbidr kottowni powinien byé poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowosci kottowni do
rozruchu prébnego zawiadamia kierownik budowy (robot) wpisem do dziennika budowy. Rozruch
prébny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci 0sdb przewidzianych w
przepisach szczegdlnych. Po pozytywnym zakornczeniu rozruchu prdébnego, potwierdzonym
odpowiednim protokdtem i wpisem do dziennika budowy, wykonawca zwotuje komisje odbioru
kottowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru kottowni i dopuszcza ja do eksploatacji. Niezaleznie
od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen oraz
innych wymaganych dokumentéw, wykonawca przed przekazaniem uzytkownikowi kottowni
powinien dostarczy¢ petna instrukcje eksploatacyjna zawierajgca, schemat technologiczny
kottowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposéb jej
programowania i obstugi na poziomie uzytkownika.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz pkt. 10.
10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
10.1. Normy
1. PN-83/E-08200/00. Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Postanowienia ogdlne.
2. PN-91/B-02414. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
3. PN-88/M-11022. Wyroby azbestowo-kauczukowe. Ptyty uszczelniajgce.

4. PN-93/M-35350. Kotty grzewcze wodne niskotemperaturowe i sredniotemperaturowe.
Wymagania i badania.

5. PN-75/B-02412. Zabezpieczenie urzadzen wytwarzajacych pare niskoprezna. Wymagania.

6. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

7. PN-92/M-74101. Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

8. PN-86/M-40305 Urzadzenia gazowe uzytku domowego. Wymagania ogdlne.

9. PN-85/M-35162. Palniki przemystowe gazowe. Palniki blokowe. Wymagania ogdlne.

10. PN-86/M-35001. Palniki przemystowe gazowe. Wymagania ogdlne

11. PN-89/M-350C3. Palniki przemystowe gazowe. Palniki zapalajgce i pilotujgce. Wymagania
ogélne.

12. PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego zastosowania.

13. PN-80/H-74585. Miedz i stopy miedzi. Rury do wymiennikdw ciepta.

14. PN.-87/C-96001. Paliwa gazowe rozprowadzane wspdlna siecig i przeznaczone dla
gospodarki komunalnej.

15. PN-90/A-55529. Urzadzenia grzejne gazowe dla zaktadéw zbiorowego zywienia. Ogdlne
wymagania i badania.

16. PN-93/M-35350.  Kotty  grzewcze gazowe wodne  niskotemperaturowe i
Sredniotemperaturowe. Wymagania i badania.

17. PN-89/B-10425. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

18. PN-93/M-35350. Kotly = grzewcze gazowe wodne  niskotemperaturowe i
Sredniotemperaturowe - Wymagania i badania.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

10.2.

PN-71/B-02864 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania wody do celdw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozarow.

PN-87/B-0251.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej. Dopuszczalne wartosci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach.

PN-91/B-02414. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-85/B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

PN-91/B-G2415. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-85/C-04601. Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jako$ci wody dla
kottéw wodnych i zamknietych obiegdéw cieptowniczych.

PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody.

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.1984 w sprawie uzgadniania rozwigzan

technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki
energetycznej (Dz.U. Nr 46 z dnia 05.10.1984, poz. 244).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 w

sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz.U.
Nr 10 z dnia 08.02.1995, poz. 48).

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadad urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U. Nr 81 z dnia 26.11.1990, poz. 473).

— Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska. Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia

12.02.1990 w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami (Dz.U. nr 15 z dnia
14.04.1990, poz. 92).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3.11.1992 w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 92.
poz. 460).

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 13.12.1990 zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie dozoru technicznego (Dz.U. Nr 89 z dnia 24.12.1990, poz. 521).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie

szczeg6towych zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa
technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunkéw, ktérym powinny
odpowiada¢ drogi pozarowe (Dz.U. Nr 8. poz. 42).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie

wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i Norm Branzowych (Dz.U. Nr 144
poz. 174, zm. Dz.U. 2 1995 r. Nr 76, poz. 385).

— Zarzadzenie Ministra Przemystu z dnia 22.12.1983 w sprawie zasad i trybu oznaczania

trwatym znakiem urzadzen technicznych dopuszczonych do obrotu (M.P. nr 36 z dnia
30.12.1988, poz. 332).

— Zarzadzenie Ministrow Goérnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej i

Paliwowej z dnia 18.07.1986 w sprawie ogdlnych zasad eksploatacji urzadzen i
instalacji energetycznych (M.P. nr 25 z dnia 15.08.1986, poz. 174).

— Zarzadzenie Ministrdw Goérnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej i

Paliwowej z dnia 16.06.1987 w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji kottdw
parowych i wodnych (M.P. nr 20 z dnia 23.07.1987, poz. 177).
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Zarzadzenie Ministra Przemystu z dnia 17.04.1989 w sprawie dodatkowych wymagan
kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacja urzadzen i instalacji
energetycznych (M.P. nr 8 z dnia 29.04.1989, poz. 75).

Zarzadzenie Gtédwnego Inspektora Gospodarki Energetycznej z dnia 20.07.1984 w
sprawie uzgadniania produkcji i importu urzadzen energetycznych oraz nabycia za
granica licencji na ich produkcje (M.P. nr20 z dnia 28.08.1984, poz. 139).

Urzad Dozoru Technicznego. Warunki techniczne dozoru technicznego. Wymagania
ogdlne. DT-UC-90/WO.

Urzad Dozoru Technicznego. Urzadzenia cisnieniowe. Kotty i rurociagi. DT-UC-90/KW.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje i przepisy

10.3.1. Inne dokumenty i instrukcje

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI
INSTAL.

Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd.
COBRTI INSTAL

10.3.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 oraz z 2014 r. poz. 40).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U.
22004 r. Nr 204, pdz. 2087 z pdzniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOTBUDOWLANYCH
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1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem os$wietlenia i budowg instalacji
fotowoltaicznej w Kompleksie budynkow uzytecznosci publicznej w ktorej miesci si¢ siedziba
Spotecznej Szkoly Podstawowej w Gzach; ul. Gzy 59; 06 - 126 Gzy

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy
Gmina Gzy
ul. Gzy 9; 06 - 126 Gzy

2) Lokalizacja
Kompleks budynkow uzytecznos$ci
publicznej w ktorej miesci si¢ siedziba
Spotecznej Szkoty Podstawowej w Gzach;
ul. Gzy 59; 06 - 126 Gzy

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1  Wspdlny stownik zaméwien CPV

09331200 - Stoneczne moduty fotoelektryczne

09332000 - Instalacje stoneczne

45000000 - Roboty budowlane

45223810 - Konstrukcje gotowe

45261215 - Pokrywanie dachoéw panelami ogniw stonecznych
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne

1.3.2  Ogoélny zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wymiany istniejagcego os$wietlenia na energooszczedne oraz
montazu instalacji fotowoltaicznej w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej im. Przyjazni
Polsko - Wegierskie;j.

1.3.3  Zakres robét przewidziany do wykonania

« Wymiana opraw o$wietleniowych na oprawy LED
«  Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

« Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej
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14 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca
podstawe do realizacji roboét

Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa 1 techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy.

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Scisle
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1
wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych 1 programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatlow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1  Charakterystyka terenu budowy

Terenem budowy bedzie Kompleks budynkéw uzytecznosci publicznej w ktorej miesci sie
siedziba Spotecznej Szkoty Podstawowej w Gzach; ul. Gzy 59; 06 - 126 Gzy . Nalery
zwroci szczegdlm uwage na istniejgce instalacje w obiekcie tak aby przy prowadzeniu prac
wykonawczych nie uszkodzi¢ zadnej z nich.

2.2.2  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy .

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
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3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia rob6t

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich
materialéw 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczegcia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4  Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczg¢ciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wilascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowal przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5  Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do
przepisOw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig.

2.2.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
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przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw 1 sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwate zmiany Srodowiska, ani materialow
emitujagcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

23 Dokumenty budowy
2.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokotly i1 inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zar6wno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robot;

- postep roboét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjag umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgloszenia rob6t do czgsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
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lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i1 temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wpltyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji
zarzadzajagcemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.3.2  Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych rob6t. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg
na biezaco 1 zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji 1 jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatacznik
do umowy.

2.3.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty

budowy zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

234  Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacjag umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
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24 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
24.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

 rysunki robocze

« dokumentacja powykonawcza

 instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsigwzigcia

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢
z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

24.2  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda

polecenie przedlozenia wykazéw, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materialami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka
wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje
przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementéw, dokonac przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéow w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegbétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytul dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omdéwione jest dane urzadzenie, materiat
lub element
Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je 1 zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
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wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzor autorski.

24.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robét. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajagcemu realizacjg
umowy.

244 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

24.5 Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw.
Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowe;,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu
budowy i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5 Obowiazki kierownika robot

Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do:
« zgloszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robét ulegajacych w dalszym
etapie zakryciu (np. instalacje przed tynkowaniem itp.)
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« zapewnienia wykonania wymaganych przepisami o przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej protokotéw z odbiorow czesciowych instalacji oraz
zwigzanych z nimi urzadzeniami przed zgtoszeniem budynku do odbioru,

« przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji uzupetnionej o wszelkie
pOzniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy,

« zgloszenie do odbioru koncowego instalacji elektrycznej i piorunochronne;j.
Zgtoszenie to powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy,

« uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

« przekazania Inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z
projektem, oraz obowigzujacymi przepisami.

3. Materialy i urzadzenia
31 Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania rob6t statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatlow z
danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrdédla sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal speiniaja one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji
techniczne;.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrddla, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidltowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo§¢ i1 jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

3.2 Minimalne wymagania dla opraw oswietleniowych LED

Przyjeto zasade wymiany istniejgcych opraw swietldwkowych na zintegrowane oprawy
LED o CCT 4000K wykorzystujac istniejagce punkty montazowe. Wykonano obliczenia
fotometryczne sprawdzajace, ze zalecenia aktualnie obowigzujgca norma PN EN - 12 464 -1:
2011( 2004) sa dotrzymane przy uzyciu programu DIALUX.

OPRAWA Latte LED 39W

Zrédto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 39

Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240
Strumief Swietlny oprawy [Im]: 5620

Klasa ochronnosci: I
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Temperatura barwowa [K]: 4000

SDCM: <3

Wspétczynnik mocy: 0.96

Rodzaj klosza: OPAL

Odporno$¢ na uderzenia: IK8

Stopien szczelnosci: IP40

Gwarancja [lata]: 5

Zywotnosé¢ diody LED [h]: 72000

Certyfikat CE:

Bezpieczefistwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

OPRAWA Latte LED 26W

Zrédto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 26

Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240
Strumien §wietlny oprawy [Im]: 3750

Klasa ochronnosci: I

Temperatura barwowa [K]: 4000

SDCM: <3

Wspétczynnik mocy: 0.96

Rodzaj klosza: OPAL

Odpornos¢ na uderzenia: IK8

Stopien szczelnoSci: IP40

Gwarancja [lata]: 5

Zywotnosé diody LED [h]: 72000

Certyfikat CE:

Bezpieczefistwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

OPRAWA Latte LED 13W

Zrédto §wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 13

Znamionowe napigcie zasilania [V]: 220-240
Strumief Swietlny oprawy [Im]: 1870

Klasa ochronnoSci: I

Temperatura barwowa [K]: 4000

SDCM: <3

Wspétczynnik mocy: 0.96

Rodzaj klosza: OPAL

Odporno$¢ na uderzenia: IK8

Stopien szczelnosci: IP40

Gwarancja [lata]: 5

Zywotnos¢ diody LED [h]: 72000

Certyfikat CE:

Bezpieczefistwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
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OPRAWA Fibra Q LED 29W

Zrédto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 29

Znamionowe napig¢cie zasilania [V]: 220-240
Strumien Swietlny oprawy [Im]: 3980

Klasa ochronnosci: I

Temperatura barwowa [K]: 4000

SDCM: <3

Wspétczynnik mocy: 0.96

Odporno$¢ na uderzenia: IK10

Stopien szczelnosci: IP66

Gwarancja [lata]: 5

Zywotnoé¢ diody LED [h]: 72000

Certyfikat CE:

Bezpieczefistwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

OPRAWA Fibra Q LED 40W

Zrédto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 40

Znamionowe napigcie zasilania [V]: 220-240
Strumien Swietlny oprawy [Im]: 5240

Klasa ochronnosci: 1

Temperatura barwowa [K]: 4000

SDCM: <3

Wspétczynnik mocy: 0.96

Odporno$¢ na uderzenia: IK10

Stopien szczelnosci: IP66

Gwarancja [lata]: 5

Zywotnoé¢ diody LED [h]: 72000

Certyfikat CE:

Bezpieczefistwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

OPRAWA Fibra Q LED 22W

Zrédto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 22

Znamionowe napigcie zasilania [V]: 220-240
Strumien Swietlny oprawy [Im]: 2620

Klasa ochronnosci: 1

Temperatura barwowa [K]: 4000

SDCM: <3

Wspétczynnik mocy: 0.96

Odporno$¢ na uderzenia: IK10

Stopien szczelnosci: IP66

Gwarancja [lata]: 5

Zywotnoé¢ diody LED [h]: 72000

Certyfikat CE:

Bezpieczefistwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
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OPRAWA Modena Mini LED 17W

Zrédto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 17

Znamionowe napigcie zasilania [V]: 220-240
Strumien Swietlny oprawy [Im]: 2180

Klasa ochronnosci: 1

Temperatura barwowa [K]: 4000

SDCM: <3

Wspétczynnik mocy: 0.96

Odporno$¢ na uderzenia: IK10

Stopien szczelnoSci: IP54

Gwarancja [lata]: 5

Zywotnoé¢ diody LED [h]: 72000

Certyfikat CE:

Bezpieczefistwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

OPRAWA Prato LED 36W

Zrédto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 36

Znamionowe napigcie zasilania [V]: 220-240
Strumien Swietlny oprawy [Im]: 4320

Klasa ochronnoSci: 11

Temperatura barwowa [K]: 4000

SDCM: <3

Wspétczynnik mocy: 0.94

Stopien szczelnosci: P44

Gwarancja [lata]: 5

Zywotno$¢ diody LED [h]: 55000

Certyfikat CE:

Bezpieczefistwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

OPRAWA Torino AS LED 32W

Zrédto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 32

Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240
Strumien §wietlny oprawy [Im]: 3350

Klasa ochronnosci: I

Temperatura barwowa [K]: 4000

SDCM: <3

Wspdtczynnik mocy: 0.95

Stopien szczelnosci: IP20

Gwarancja [lata]: 5

Zywotnoé¢ diody LED [h]: 72000

Certyfikat CE:

Bezpieczefistwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
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33 Minimalne wymagania dla falownika

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowaé inwerter (przetwornice) typ
blueplanet 15.0 TL3 o mocy znamionowej 18 kW. Przeksztaltnik tego typu automatycznie
synchronizuje si¢ z siecig elektroenergetyczng. Inwerter posiada wtasne uktady regulacji i
zabezpieczen majace na celu utrzymanie wlasciwych parametrow energii elektrycznej oraz
zabezpieczenia uniemozliwiajgce podanie napigcia na wytaczong sie€¢. Oprécz sterowania,
inwertery posiadaja rowniez opcj¢ monitoringu pracy system.

WYJSCIE

Moc znamionowa pradu zmiennego 15000 VA

Moc maksymalna AC 15600 VA

Napiecie wyjsciowe AC - faza do fazy / 380/220;400/230 Vac

faza do przewodu zerowego (napiecie znamionowe)

AC - zakres napigcia wyjSciowego - faza do 150 - 280 Vac

przewodu zerowego

Czestotliwos¢ AC 50/60 £ 5 Hz

Maksymalny ciagly prad wyjsciowy (na fazg) 3x23,0 A

Obstugiwane sieci — trojfazowa 3 /N /PE (uziemiona punktem zerowym sie¢ AV
gwiazdowa z przewodem zerowym)

Monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp, konfigurowany wspoétczynnik mocy, konfigurowane
w zaleznosci od kraju warto$ci progowe

WEJSCIE

Bez transformatora, nieuziemione Tak

Maksymalne napigcie wejsciowe 1000 Vdc

Znamionowe napigcie wejsciowe DC 673 Vdc

Maksymalny prad wejsciowy 2 x 20A Adc

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja Tak

Maksymalna sprawnos¢ falownika 98,0 %

Sprawno$¢ europejska (wazona) 97,6 %

Zuzycie energii noca <1 \Y

POZOSTALE FUNKCJE

Obstugiwane interfejsy komunikacyjne RS485, Ethernet, WLAN, USB, RS422,
wbudowany datalogger i serwer sieciowy

Inteligentny system zarzadzania energia System ograniczenia eksportu, system zarzadzania

energia domowa
ZGODNOSC Z NORMAMI
Bezpieczenstwo IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100

Przylaczenie do sieci
VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 ,
CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016(5), BDEW

EMC IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 ,
IEC61000-3-11, IEC61000-3-12

RoHS Tak

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

Wejscie DC 4 x zaciski sprezynowe DC+ i 4 x DC- 2,5-16 mm?

Zakres temperatury eksploatacji -20 - +60(6) | °C

Rodzaj chtodzenia Konwekcja naturalna

Emisja halasu <50 | dBA

Stopien ochrony IP65 — na wolnym powietrzu lub w budynkach
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Istotne parametry techniczne inwertera

Inwerter jest w stanie kompensowa¢ moc bierng w zakresie mocy biernej o charakterze
pojemnosciowym i indukcyjnym od 0,8 poj. do 0,8 ind. Projektowane urzadzenie bedzie
miato charakter czysto rezystancyjny (cos 0=1).

Urzadzenia taczeniowe jednostek wytworczych wspétpracujace z inwerterem
umieszczono po stronie pradu przemiennego (0,4 kV).

Interfejs inwertera wyposazony jest w autoryzacj¢, dzigki czemu wykluczony jest
dostep lokalny, lub zdalny os6b postronnych.

Inwerter posiada zabezpieczenia ktére badajg sie¢ w zakresie zwar¢ i przecigzen.

Projektowany inwerter posiada¢ bedzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-
nadnapigciowe, zabezpieczenia do ochrony przed: obniZzeniem napigcia, wzrostem napigcia
oraz zapobiegajace pracy niepelno fazowej. Dodatkowo Inwerter wyposazony jest w
automatyk¢ uniemozliwiajaca pracge wyspowa. Dziatanie wszystkich wbudowanych
zabezpieczen odbywac si¢ bedzie bezzwlocznie lub z krotka zwloka czasowa ponizej 0,2 s.

34 Minimalne wymagania dla paneli PV

Wymagania dla stosowanych modutéw fotowoltaicznych (warto$ci minimalne):

Moduly monokrystaliczne 375 Wp
Parametry elektryczne

Moc maksymalna (PMPP) 375 Wp
Napiecie znamionowe (VMPP) 34,46 V
Prad znamionowy (IMPP) 10,95 A
Napiecie otwartego obwodu (VDC) 41,08 V
Prad zwarciowy (ISC) 11,47 A
Warunki pracy

Maksymalne napigcie uktadu DC 1000V (TUV)
Temperatura pracy -40°C/+85°C
Maksymalny prad zwrotny 20 A
Maks. obcigzenie wiatrem/$niegiem: 2400 Pa/5400 Pa
IP poziom zabezpieczenia 68

Klasa bezpieczenstwa 11
Temperaturowy wspélezynnik

Temperaturowy wspodtczynnik napiecia (3) -0,35 %/C
Temperaturowy wspoétczynnik pradu (o) 0,04 %/C
Temperaturowy wspotczynnik mocy () -0,28 %/C
Specyfikacja

I10$¢ ogniw 6x20

Szkto przedniej strony

3,2 mm hartowane szklo

Waga 20,6 kg

Potaczenie / strona DC

MC4 lub réwnowazny

Rama

Rama z anodyzowanego Al
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Moduty fotowoltaiczne powinny posiadac:

» antyrefleksyjng powtoke na szkle dla wyzszej absorpcji Swiatla,

* pakowanie w systemie zabezpieczajacym przed mikropgknigciami,

* jeden z certyfikatéw zgodno$ci z normg PN-EN 61215 "Moduly fotowoltaiczne
krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych Kwalifikacja konstrukcji i aprobata
typu" lub PN-EN 61646 "Cienkowarstwowe naziemne moduty fotowoltaiczne
Kwalifikacja konstrukcji 1 zatwierdzenie typu" lub z normami réwnowaznymi,
wydany przez wilasciwa jednostke certyfikujacg. Data potwierdzenia zgodnosci z
wymagang norma nie moze by¢ wczesniejsza niz 5 lat.

3.5 Wymagania dla konstrukcji montazowych

W przypadku instalacji montowanych na dachu dopuszczalne jest stosowanie
elementow wykonanych jedynie z aluminium i ze stali nierdzewnej materiat zgodny z norma
PN-EN 10088-1 gatunek A2 lub lepszy. Dla elementéw ze stali ocynkowanej stawia si¢
wymagania zgodnie z normg PN-EN ISO 1461 i odpowiednig klasg korozyjnos$ci nie mniejsza

niz C4. Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiada¢ klase korozyjnosci gwarantujaca
minimum 5 letnig odporno$¢ na korozje (gwarancja udzielona na piSmie przez dostawce
systemu). Cynkowanie nalezy wykona¢ na gotowych elementach. Nie dopuszcza si¢
przycinania lub nawiercania profili na miejscu budowy. Nie dopuszcza si¢ stosowania stali
ocynkowanej do wykonania podpdrek bezposrednio pod modutami. Jako sposob zakotwienia
konstrukcji wsporczej naziemnej dopuszcza si¢ wbijanie pali stalowych, zastosowanie balastu
betonowego lub wkrecanie kotw. Jako sposéb montazu konstrukcji na dachu budynku
dopuszcza si¢ zastosowanie balastu betonowego lub wkrecanie kotw — zgodnie z zaleceniami
projektanta konstrukcji.

3.6 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materialdéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robdét.
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3.7 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materialéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac¢ atest
okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan
jakosci materialéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

3.8 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,

wartos¢ tych materialbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacjag umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawg, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3.9 Przechowywanie i skladowanie materialéow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i whasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obregbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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3.10 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Wykonanie robot
4.1 Roboty demontazowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy odlaczy¢ zasilanie do urzadzen 1 w obwodach
elektrycznych objetych demontazem

Demontazowi podlegaja  wszystkie urzadzenia 1 instalacje elektryczne w
pomieszczeniach obitych opracowaniem

Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy zlomu
lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki

4.2 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami 1
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcj¢ budynku oraz bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami i urzgdzeniami,

« trasa powinna przebiega¢ wzdluz linii prostych réwnolegtych 1 prostopadtych do
scian 1 stropoOw zmieniajac swoj kierunek tylko w zalezno$ci od potrzeb (tynki,
rozgalezienia, podejscia do urzadzen),

« trasa prowadzenia instalacji kanalowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie
odbiornikéw oraz instalacje nieelektryczne aby unika¢ skrzyzowan i zblizen
niedozwolonych mig¢dzy tymi instalacjami,

« trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji i remontow,

« trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania
wspornikow 1 odlegtosci migdzy punktami podparcia ( zawieszenia),

4.3 Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez sciany 1 stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— wszystkie przejscia obwodow instalacji przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.
— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi muszg by¢ chronione do
wysokosci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowa¢ rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.
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44 Montaz sprzetu.

1. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostala dobrana ze wzgledu na
nastepujgce parametry:
natgzenie oswietlenia,
réwnomiernos$¢ o$wietlenia,
stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.
2. W sieci oswietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napiecie 230V wzgledem
ziemi.
3. Do obwodu oswietlenia danej fazy nalezy przylaczy¢ nie wigcej niz 30 opraw z
lampami fluorescencyjnymi.
4. Obwody o$wietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadpradowym B 10A
Uchwyty do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowac przez:
wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowe;,
wkrecenie w kotek rozporowy,
wbetonowanie, zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.
6. Przewody opraw oswietleniowych nalezy faczy¢ za pomoca zlaczek z przewodami
WYypustow.
7. Oprawy przystosowane do podigczen przelotowych, podiaczy¢ za pomocy zlaczy
przelotowych.

e

4.5 Ukladanie przewodow

Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg
wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje zyt: 1 do 35 mm?.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podloza a takze
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu.

Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 450/750 V w zaleznosci od wymogow,
przekroje uktadanych przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie
energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?2. Jako materiaty
przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm?
nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuza do zasilania wewng¢trznych magistrali energetycznych,
obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy,
obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie
duzej ilosci silnikéw lub opraw oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewodéw mozna stosowaé¢ miedz i aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w
obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.
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4.6

4.7

Przygotowanie koncow zyl przewodow, wykonywanie polaczen elektrycznych
przewodow oraz przylaczenie do opraw.

Powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych, przekladek i podktadek
metalowych przewodzacych prad powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygltadzone.
Zanieczyszczone styki, zaciski aparatow, przewody itp.) pokryte powloka metalowa
ogniowa lub galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowaé
pasta polerska.

Powierzchnie stykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

W instalacjach wewnetrznych, taczenie przewodéw nalezy wykona¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym.

Nie wolno stosowac pofaczen skrecanych.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidlowe przylaczenie.
Przewody w miejscach polaczen powinny mie¢ zapas dlugosci. Przewdd ochronny PE
powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.

Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie powinno powodowa¢ uszkodzen
mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk jest przystosowany.

Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia proste, nie wymagajace obrébki; po zdjeciu
izolacji podlaczone do specjalnie przystosowanych zaciskéw zapewniajacych
obcisnigcie zyty i nie powodujg uszkodzenia struktury zakonczenia zyty, z koncéwka.
W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda
(Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem.

W oprawach o$wietleniowych i podobnym sprzgcie przewdd fazowy lub .+ nalezy
faczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,, -~ z gwintem (oprawka).
Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny zosta¢ pokryte galwanicznie metalowa
warstwg antykorozyjna.

Podejscia do opraw

Podejscia do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w
estetyczny sposob.

Podejscia od przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykona¢ w rurkach stalowych
(przewody réwniez ulozone w posadzce w rurze stalowej). Rurki musza spetniac
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadku zasilania odbiornikéw od gory
(oprawy oswietleniowe). Do odbiornikéw zamocowanych na S$cianach, stropach
podejscia nalezy wykona¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach w rurach
ochronnych.
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4.8 Kucie bruzd i przebicia przez $ciany

Kucie bruzd, otworéw i montowanie konstrukcji wsporczych
a) W pomieszczeniach w istniejacych $cianach i stropach nalezy wykona¢ dla przewodow
wtynkowych bruzdy uwzgledniajace grubos¢ i szerokos¢ przewodu
b) Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajacych
konstrukcje.
¢) Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno
budowlanych.
d) Przy przejsciach z jednej $ciany na drugg lub ze $ciany na strop catg rurka lub przewdd
wtynkowy powinny by¢ pokryte tynkiem

4.9 Instalacje w tynku

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.,

« puszki nalezy osadza¢ na $cianach ( przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty (np.
za pomocg kotkéw rozporowych),

« puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi,

« instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢
stosowanie przewodéw wielozylowych ptaskich,

« luki izgiecia przewodéw powinny by¢ fagodne,

« podtoze do uktadania przewodéw powinno by¢ gladkie,

« przewody nalezy mocowac za pomocg specjalnych uchwytéw,

Wykonanie instalacji p/t wymagaé¢ bedzie utozenia przewodéw i zainstalowania
osprzetu przed wykonaniem tynkowania W przypadku wykonywania instalacji na
istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie  odpowiednich bruzd pod przewody i
slepych wnek pod osprzet oraz zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej
nalezy przewody i kable uszczelni¢ w osprzecie oraz aparatach za pomocag diawikéw.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich materiatéw uszczelniajacych.

4.10 Przygotowanie podloza

Urzadzenia i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposéb trwatly
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania urzadzen i osprzetu moga
stuzy¢ kotki i dyble montazowe osadzone na podtozu do konstrukcji. Nie dopuszcza si¢
mocowania hakow za pomocg kotkéw rozporowych z tworzyw sztucznych

4.11 Montaz puszek

Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki, przed tynkowaniem konce przewodéw
nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna
mie¢ grubo$¢ co najmniej S mm
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4.12 Montaz aparatury zabezpieczeniowej i tablic elektrycznych

W tablicach rozdzielczych aparaty zabezpieczajace obwody zasilajagce (np. wylaczniki
instalacyjne, wylaczniki r6znicowo-pradowe 1 inne) powinny posiadac¢ ostong zabezpieczajaca
czesci bedace pod napigciem.

Przewody zasilajace nalezy przytaczy¢ do stykow dolnych, a przewdd zabezpieczany do
stykéw goérnych.

Aparature¢ nalezy montowa¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki 1
tablice
W tym celu nalezy:

« wykona¢ otwory do mocowania aparatéw i listew zaciskowych,

« zainstalowac profile szynowe TH 35 (lub inne),

« zamontowac listwy zaciskowe,

« zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji,

« oczyS$ci¢ styki aparatow,

« wykona¢ podiaczenia przewodami miedzy poszczegdlnymi aparatami i listwami
zaciskowymi,

« wykona¢ (opisa¢ oznaczniki na przewodach 1 oznaczenia na listwach,

« wykona¢ zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,

« wykona¢ potaczenia czegsci metalowych obwodow 1 konstrukcji z przewodem
ochronnym PE,

« przewody w skrzynkach 1 tablicach uklada¢ w wiazkach lub luzno miedzy
zaciskami aparatéw,

413  Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i odbiornikach. Nie wolno stosowa potaczen skrecanych
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany .W przypadku zastosowania zaciskéw, do
ktérych przewody sa przylaczone za pomocag oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz
pomiedzy oczkami powinny si¢ znajdowa¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja
w sposOb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie
moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

4.14 Proby i pomiary
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce pomiary i

testowanie poszczegdlnych linii dozorowych, pomiary rezystancji izolacji i skutecznosci
p. porazeniowej. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem
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Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie wymaganiami
okreslonymi w normie PN-EN 50110-1:2001 ,,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”.
W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowac srodki
ostrozno$ci w celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb i unikniecia uszkodzen mienia oraz
zainstalowanego wyposazenia. Badania odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone przez osoby
posiadajace wazne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych
w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektro-energetycznych.

Do wykonywania pomiaréw instalacji i urzadzen elektrycznych nalery uzywaé
przyrzadéw pomiarowych spetniajagcych wymagania dotyczace kontroli metrologicznej. Prace
kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakonczone protokotem zawierajagcym:

« Dane ogoélne o obiekcie badan;

« Informacje o wykonujacych pomiary;

« Dane o rodzaju badan;

« Dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzadéw pomiarowych;
« Dane o warunkach przeprowadzania badan;

« Tabelaryczne zestawienie wynikéw badan i ich oceng;

« Szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodoéw instalacji;

« Date wykonania badan;

« Oceng zgodnosci otrzymanych wynikow z wymaganiami norm i przepisow;

« Wnhioski i zalecenia wynikajace z pomiarow;

S. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajagcemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzgt do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone
do robdt.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bgda okreslone w projekcie organizacji roboét.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
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wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda Inzyniera usuni¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot i1 jako$ci materialdw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakos$ci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robo6t z
czestotliwosdcig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umow3.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te
beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
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zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialow
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych
materialdbw z wymaganiami szczeg6étowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw 1 robot z projektem wykonawczym i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

8. Obmiary robot

8.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bigedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegbétowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako
dtugos¢ pomnazona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktére majag by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robdt i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca
musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
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8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia 1 terminach
wymaganych w celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja
umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robot elektrycznych zglasza
Inwestorowi instalacj¢ do odbioru koncowego,

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora,
Odbidr koncowy obejmuje:

o sprawdzenie przedstawionych dokumentéw  (dokumentacji powykonawczej)
potwierdzenia uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobéw  oraz
urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

« sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem instalacji, przepisami
techniczno — budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

« ogledziny instalacji,

« sprawdzenia skuteczno$ci dzialania zabezpieczen 1 S$rodkéw ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

o badania i proby montazowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz rezystancji
uziomu)

o préby rozruchowe,

« sporzadzenie protokotu odbioru,

« wykaz dokumentéw zataczonych do protokotu.

10. Przepisy zwigzane

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
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PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos¢
pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-84/E 02033, PN-EN 12464-1- Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostegpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z p6zniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca begdzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Bedzie w peini
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Be¢dzie informowat zarzadzajacego realizacjag umowy o
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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